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Содержание тома 1 

ПримечаниеНаименованиеОбозначение

2Содержание тома9051 – ПЗ-С

4Состав проектной документации9051 – CП

5Подтверждение ГИП9051 - ПГ

6Сведения об интеллектуальной собственности9051 - ИС

7Сведения об участниках проектирования9051 – СУ

Текстовая часть9051 – ПЗ.ТЧ

Введение

 
1 Реквизиты документов, на основании которых 
принято решения о подготовке проектной 
документации   

 
2 Исходные данные и условия для подготовки 
проектной документации на объект капитального 
строительства  

 
3 Сведения о потребности объекта капитального 
строительства в топливе, газе, воде и электрической 
энергии 

 
4 Данные о проектной мощности объекта капитального 
строительства, включая состав и характеристику 
производства, номенклатуру выпускаемой продукции 

 
5  Сведения  о потребностях производства в сырьевых 
ресурсах и источниках их поступления, потребности 
производства в воде, топливно-энергетических ресурса 

 
6 Сведения о комплексном использовании сырья, 
вторичных энергоресурсов, отходов производства 

 
7 Сведения об использовании возобновляемых 
источников энергии и вторичных энергетических 
ресурсах 

 

 

8 Сведения о земельных участках, изымаемых для 
государственных или муниципальных нужд, о 
земельных участках, в отношении которых 
устанавливается сервитут, публичный сервитут и (или) 
заключается договор аренды (субаренды) 

 
9 Сведения о категории земель, на которых 
планируется разместить объект капитального 
строительства 
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НаименованиеОбозначение
 

Примечание 
 

 

10 Сведения о размере средств, требующихся для 
возмещения убытков правообладателям земельных 
участков и (или) для внесения в качестве арендной 
платы, платы за сервитут, публичный сервитут и (или) 
для выкупа земельных участков 

 

 
11 Сведения об использованных в проекте 
изобретениях и о результатах проведенных патентных 
исследований 

 

 

12 Технико-экономические показатели проектируемых 
объектов капитального строительства, в том числе 
площадь застройки, общая площадь, строительный 
объем (в том числе подземной части), количество 
этажей (в том числе подземных) и протяженность (для 
линейных объектов) 

 

 
13 Сведения о наличии разработанных и 
согласованных специальных технических условий 

 

 

14 Данные о численности работников на объекте 
капитального строительства и их профессионально-
квалификационном составе, числе рабочих мест и 
другие данные 

 

 

15 Сведения о компьютерных программах, которые 
использовались при выполнении расчетов 
конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружений 

 

 

16 Обоснование возможности осуществления 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства по этапам строительства, реконструкции 
с выделением этих этапов (при необходимости) 

 

 

17 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со 
сносом зданий, строений и сооружений, переселением 
людей, переносом сетей инженерно-технического 
обеспечения (при необходимости), - для объектов 
капитального строительства, финансируемых с 
привлечением средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, средств 
юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8_3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

 

18 Идентификационные признаки объекта 
капитального строительства, предусмотренные 
Федеральным законом «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» 

 

 

19  Перечень документов по стандартизации, 
используемых полностью или частично на 
добровольной основе для соблюдения требований 
технических регламентов 
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НаименованиеОбозначение  Примечание 

   

 

20 Заверение проектной организации, о том, что 
проектная документация подготовлена в соответствии 
с требованиями  «ПОЛОЖЕНИЯ о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их 
содержанию», градостроительным планом земельного 
участка, заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом и техническими 
регламентами, а также с соблюдением технических 
условий 

 

 

21 Сведения о разделах и пунктах проектной 
документации, содержащих решения и мероприятия по 
обеспечению требований энергетической 
эффективности и оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета энергетических 
ресурсов; промышленной безопасности 

 

 

22 Сведения о назначении и функционально-
технологических особенностях объекта капитального 
строительства в соответствии с заданием на 
проектирование и классификатором объектов 
капитального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особенностям 

 

 23 Сведения о наличии проекта рекультивации земель  

 
24 Сведения о классе энергетической эффективности и 
о повышении энергетической эффективности 

 

 25 Данные о генпроектировщике  

 Приложения  

Приложение А 
Задание на проектирование объекта:  «Цех 
производства вельц-оксида» 

Приложение Б 
Дополнение к заданию на проектирование объекта:  
«Цех производства вельц-оксида» 

 

Приложение В 

Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации  ассоциации в области архитектурно-
строительного проектирования «Саморегулируемая 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»,  
г. Москва, регистрационный номер в реестре членов 
СРО: 544, дата регистрации 15.01.2018 г. 
 

Приложение Г 
 

Приложение Д 
Технические условия для присоединения к 
электрическим сетям №28 от 12.12.2022 г. 

Приложение Е 
Технические условия для присоединения к сетям 
водопровода и канализации. Письмо №26-04-1313 от 
05.12.2022 г. 

 
  
 

 

 

 

 

 

кадастровым номером 64:40:030301:7832
№РФ-64-4-05-1-01-2023-0042-0 земельного участка с 
Градостроительный план 
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НаименованиеОбозначение  Примечание 

Приложение Ж 
Технические условия на подключение проектируемых 
сетей газоснабжения для потребителей цеха 
производства вельц-оксида  от 19.09.2022 г. 
Технические условия №БЛ-26-05 на подключение 
(техническое присоединение) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения от 24.11.2022 г. 
Технические условия на проектирование систем связи 
для объекта капитального строительства «Цех 
производства вельц-оксида». Письмо №26-04-1329/1 от 
08.12.2022 г. 
Технические условия на проектирование систем 
автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией при пожаре.  
Технические условия на проектирование системы 
автоматического пожаротушения 

   

  

Технические отчеты по инженерно-геологическим, 
инженерно-геодезическим, инженерно-
гидрометеорологическим и инженерно-экологическим 
изысканиям 

См. отдельные 
тома 

 

Приложение И

Приложение К

Приложение Л

Приложение М
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Состав проектной документации 
 
 

Состав проектной документации представлен в томе 13.2. 
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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий 

 
 
 
 
 
 

Главный инженер 
проекта 

 В.М. Колюпанов 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Настоящая Проектная документация разработана в соответствии с  

«Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», принятым Постановлением Правительства Российской Федерации  

№ 87 от 16 февраля 2008 г. и вступившим в силу с 01 июля 2008 г. 

Информация, изложенная в настоящей проектной документации, носит 

конфиденциальный характер. 

Настоящие материалы являются результатом интеллектуальной 

деятельности ООО «Институт «ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ». В связи с этим они не 

могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы, 

распространены или переданы для использования третьим лицам без 

письменного согласия ООО «Институт «ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ». Данное 

требование соответствует Гражданскому Кодексу РФ. 
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Сведения об участниках проектирования 

 

Должность Фамилия, имя, отчество Подпись 

Главный инженер Терещенко Ю.И.  

ГИП Колюпанов В.М.  

Начальник отдела Исаенко Ю.М.  

Начальник отдела Порожняк Д.И.  

Главный специалист Макаренко И.В.   

Главный специалист Терещенко Л.Г.  
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Пояснительная записка 
 

Текстовая часть 
.  

ООО «Институт 
«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ» 
 

Лист 

      1 

Листов 

Кол.уч.Изм.  ДатаПодп.

 Проверил   Колюпанов 

 Н.контр.   Порожняк 
 ГИП   Колюпанов 

№док.Лист  

П 

Введение 

 

являетсяЦелью строительства цеха производства вельц-оксида

отходовцинкосодержащихпроизводственных (пылипереработка

 

 

 

 

 

 

47

электросталеплавильного  производства)  на  получение  продукта  с  повышенным 

содержанием цинка (вельц-оксида цинка).

  Для выполнения производственной программы в цеху производства вельц - 

оксида  предусматривается  установка  нового  современного, 

высокотехнологичного оборудования поставки фирмы Deha Thech (Турция).

  Оборудование,  поставляемое  фирмой,  разработано  и  изготовлено  в 

соответствии с соответствующими международными стандартами.

  Проектная  документация  объекта  капитального  строительства  «Цех 

производства  вельц-оксида»,  расположенного   в   Саратовской  области, 

г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, район ТЭЦ-4  -  разработана  ООО  

«Институт  «ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»  в  соответствии  с  заданием  на 

проектирование   и  включает  в  себя   разделы  и  предусмотренные 

Постановлением  Правительства  РФ  от  16.02.08  №  87  «Положение  о  составе 

разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию».  За 

исключением:

  -  раздела  11  «Мероприятия  по  обеспечению  доступа  инвалидов  к  объекту 

капитального  строительства».  Данный  раздел  проектной  документации  не 

разрабатывается  ввиду  того,  что  труд  инвалидов  на  рабочих  местах  цеха 

производства вельц-оксида  не предусматривается.
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участка с кадастровым номером 64:40:030301:7832 (приложение Г);

  - градостроительный план № РФ-64-4-05-1-01-2023-0042-0 земельного 

экологических изысканий, выполненных ИП Тесленко;

-  технический  отчет  №  745-ИЭИ    по  результатам  инженерно-

гидрометеорологических изысканий, выполненных  ИП Тесленко;

  -  технический  отчет  №  745-ИГМИ   по  результатам  инженерно- 

геодезических изысканий, выполненных ООО «РусИнтеКо»;

  -  технический  отчет  №  3469-ИГДИ  по  результатам  инженерно- 

геологических изысканий, выполненных ООО «РусИнтеКо»;

  -  технический  отчет   №  3469-ИГИ  по  результатам   инженерно- 

(выполнена отдельно сброшюрованными документами), в том числе:

  -  отчетная  документация  по  результатам  инженерных  изысканий 

Генеральным директором ООО «Экоцинк» (Приложение А и Б);

проектирование  объекта  «Цех  производства  вельц-оксида»,  утвержденные 

  -  техническое  задание  и  дополнение  к  техническому  заданию 

Исходными данными для подготовки проектной документации являются:

  на объект капитального строительства

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

А и Б) и договор №9051 от 24 сентября 2021 года.

оксида», утвержденные Генеральным директором ООО «Экоцинк» (Приложения 

техническому  заданию  проектирование  объекта  «Цех  производства  вельц- 

технического  совета  ООО  «Экоцинк»,  техническое  задание  и  дополнение  к 

капитального строительства «Цех производства вельц-оксида» является решение 

  Основаниями  для  разработки  проектной  документации  объекта 

  подготовке проектной документации

1 Реквизиты документов, на основании которых принято решения о

koliypanov.v
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- технические условия подключения (технологического присоединения) 

инженерно-техническогосетямкстроительствакапитальногообъекта

обеспечения. 

«ЦехПри проектировании объекта капитального строительства

производства вельц-оксида» не предусмотрены отступления от требований 

промышленной безопасности, установленных Федеральным законом 116-ФЗ, 

нормами и правилами в области промышленной безопасности. 

 

3 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии 

 

Потребность в основных видах ресурсов цеха производства вельц-оксида 

представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1      Потребность в основных видах ресурсов цеха производства 

вельц-оксида 

ЕдиницаНаименование
измерения 

Показатель  

Режим работы цеха  непрерывный 
Годовой фонд рабочего времени цеха ч 8760 
Годовой фонд рабочего времени оборудования ч 7920 
Годовые расходы электроэнергии  тыс. МВт.ч 25,201 
Природного газа   тыс.нм3 9,108 
Сжатого воздуха   тыс.нм3 16,236 
Вода на хозяйственно-питьевые нужды м3 2465,1 
Питьевая вода на производственный нужды м3 254,1 
Техническая вода м3 158,4 
 

4 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

включая состав и характеристику производства, номенклатуру 

выпускаемой продукции 

 

Целью строительства цеха производства вельц-оксида ООО «Экоцинк» 

является переработка производственных цинкосодержащих отходов (пыли 

3
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электросталеплавильного производства) на получение продукта с повышенным 

содержанием цинка (вельц-оксида цинка). 

Для выполнения производственной программы в цеху производства вельц - 

оксида предусматривается установка нового современного, 

высокотехнологичного оборудования поставки фирмы Deha Thech (Турция). 

Оборудование, поставляемое фирмой, разработано и изготовлено в 

соответствии с соответствующими международными нормами. 

В объем поставки входит следующее основное технологическое 

оборудование: 

- трубчатые вращающиеся печи RK – 1201 и RK – 2201; 

- барабанные холодильники CO – 1201 и CO – 2201; 

- пылеосадительные камеры ST – 1201 и ST – 2201; 

- теплообменники HE – 1301 и HE – 2301 

- рукавные фильтры BF – 1301, BF – 1401 и BF – 2301; 

- грануляторы MP – 1101 и MP – 2101; 

- конвейера (ленточные, Z – образные, скребковые, шнековые); 

- элеваторы; 

- питатели (вибрационные, шнековые и лопостные); 

- воздуходувные станции BL-1301, BL-1302 и BL-1401 с 

пневмотранспортной системой; 

- системы растаривания/затаривания биг-бегов; 

- вентиляторы и дымососы. 

В состав цеха производства вельц-оксида, помимо основных и 

вспомогательных технологических объектов, входят объекты, предназначенные 

для обеспечения нормальной и бесперебойной работы цеха, в том числе 
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снабжения его необходимыми энергоносителями – водой, природным газом, 

сжатым воздухом и выполнение лабораторных исследований. 

В состав объектов комплекса цеха производства вельц-оксида входят: 

- Объединенный склад сырья и готовой продукции; 

- Линия переработки пыли ДСП; 

- Линия переработки вельц-оксида цинка; 

- ЭП №1; 

- ЭП №2; 

- ЭП №4; 

- Насосная станция технической воды с резервуарами; 

- Компрессорная станция; 

- ГРПШ; 

- Эстакада промпроводок. 

Объекты вспомогательного назначения: 

Внутриплощадочные автодороги. 

Административно-бытовой корпус предусматривается по отдельной 

проектной документации. 

Производственной программой предусматривается получение 40 тыс. т/год 

вельц-оксида цинка с содержанием ZnO – 64,7 % (Zn – 52%) на первой линии (в 

первой вращающейся печи) и на второй линии (во второй вращающейся печи - 

прокаливания) последующее обогащение (прокаливание) вельц-оксида цинка до 

содержания ZnO – 84,6 % (Zn – 68,2 %)  с получением 30 тыс. т/год готовой 

продукции. 

Годовое эффективное рабочее время цеха производства вельц-оксида 

составляет 330 дней в год (7920 часов в год) с учетом периода простоя для 

ежегодных и необходимых работ по техническому обслуживанию. 

Основным сырьем для получения вельц-оксида с повышенным 

содержанием цинка путем пирометаллургического процесса (вельц-процесса) 

является пыль газоочисток дуговых сталеплавильных печей (ДСП) с 

5
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содержанием Zn порядка 23 % (или ZnO - 28,63 %), которая собирается из 

систем фильтрации в электродуговых печах металлургических заводов. 

Переработке подлежит до 110 тыс. т/год по пыли ДСП. 

Также дополнительно используется вспомогательное сырье: 

– углеродосодержащие: антрацит или кокс, обеспечивающие реакции 

восстановления углерода;  

– флюс (известь), чтобы повысить температуру плавления потенциального 

побочного продукта (шлака) и обеспечить кислотно-щелочной баланс процесса.  

– известь для снижения выщелачивания тяжелых металлов в шлаке, а также 

увеличения срока службы огнеупорных материалов вращающейся печи, в 

которой и осуществляется вельц-процесс. 

Вельцевание — это пирометаллургический процесс, применяемый для 

углетермического восстановления цинково-свинцовых элементов из 

промышленных отходов пыли электродуговых печей в окислительной газовой 

среде при температурах, превышающих температуру кипения цинка. 

Вельц-процесс применяется для переработки материалов с низким 

содержанием летучих металлов путем нагревания их во вращающейся печи до 

температуры, при которой извлекаемый металл возгоняется. Возгоны (оксиды 

металлов) уносятся газами, образующимися в печи, и собираются в 

виде пыли, насыщенной возогнанными металлами. 

Химический процесс описывается уравнениями: 

ZnO + CO(g) ↔ Zn(g) + CO2(g) 

ZnO∙Fe2O3 + CO(g) ↔ 2 FeO + ZnO + CO2(g) 

ZnO∙SiO2 + CO(g) ↔ Zn(g) + SiO2 + CO2(g) 

Технологическая схема производства вельц-оксида цинка: 

Доставка шихтовых материалов на склад → хранение → дозирование и 

грануляция шихты → подача гранулированной шихты в трубную вращающуюся 

вельц-печь → восстановление оксидов цинка в вельц-печи → улавливание 

возгонов оксидов цинка в системе газоочистки → подача оксида цинка (ZnO – 

6
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64,7 %) в промежуточный бункер → грануляция вельц-оксида цинка → подача 

гранулированного вельц-оксида цинка в трубную вращающуюся печь 

прокаливания (отжига) → улавливание возгонов оксидов цинка (ZnO – 84,6 %) в 

системе газоочистки → упаковка в биг-беги и транспортировка вельц-оксида 

цинка на склад → отгрузка потребителю. 

Принципиальная технологическая схема цеха производства вельц-оксида 

представлена на рисунке 1. 

Промышленные отходы или пыль ДСП смешиваются с 

углеродосодержащим восстановителем (антрацитом или коксом) в определенной 

пропорции и загружаются во вращающуюся печь. Тепло, необходимое для 

нагрева печи и запуска реакции, обеспечивается с помощью вентилятора 

первичного воздуха и горелки на природном газе в головке печи. Смесь (шихта), 

которая поступает в печь за счет наклона и вращения печи, встречает тепло, 

исходящее от головки печи, начинается горение углеродного восстановителя, и в 

реакционной зоне образуется монооксид углерода и необходимая для реакции 

температура в 1200 °C. 

В вельц-печи зона сушки состоит из зоны предварительного нагрева и 

сжигания углерода, предреакционной зоны, основной реакционной зоны и 

зоны формирования шлака (клинкера). 

В первой зоне сырье и восстановитель на углеродной основе (антрацит или 

кокс) теряют влагу и воду, происходит сушка смеси. Затем формируется 

необходимая среда, в которой углеродсодержащий восстановитель сжигает 

полуфабрикат и образуется монооксид углерода. В этой зоне печи температура 

достигает 750-900 градусов. В зоне предварительного нагрева и сжигания 

углерода: углерод в восстановителе, потерявшем воду и влагу, частично 

сжигается с теплом и кислородом, поступающими из головки печи, и 

превращается в тепло, а остальная его часть соединяется с кислородом и 

превращается в газообразную окись углерода.  

2C + O2 – CO + 2467 ккал/кг-C 
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                  Рис. 1 Принципиальная технологическая схема цеха производства  

вельц-оксида 
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Эндотермическая реакция начинается в предреакционной зоне, оксид цинка 

в сырье начинает восстанавливаться монооксидом углерода, и образуется 

восстановленный цинк. В этой зоне температура внутри печи достигает 1000–

1100 градусов. 

ZnO + CO → Zn (г) + CO2 PbO + CO →Pb (г) + CO2 

В основной реакционной зоне температура достигает 1100-1200 0С. 

Восстановленный цинк возгоняется и конденсируется в пустом пространстве 

печи. Оксид железа в сырье начинает восстанавливаться и направляется к 

выпускному отверстию печи. Оксид железа также способствует восстановлению 

оксида цинка и других типов оксидов. Оксид цинка окисляется в 

окись цинка и конденсируется в печи с кислородом, поступающим из фурмы с 

кислородом в головке печи. Затем с помощью вентилятора создается 

искусственная тяга в направлении задней части печи. Восстановленное железо 

поступает к выпускному отверстию печи под влиянием наклона и вращения 

печи.  

Пары Zn + CO + O2 ZnO (k) + CO2  

(атмосфера печи)  

FeO + CO → Fe + CO2 

В зоне формирования шлака: железо, восстановленное в основной 

реакционной зоне, соединяется с кислородом, поступающим из фурмы, снова 

образует оксид железа и выходит из печи, смешиваясь со шлаком. 

 

Краткое описание технологической схемы 

Линия переработки пыли ДСП 

Доставка шихтовых материалов (пыли ДСП, антрацита, извести) 

предусматривается автомобильным и железнодорожным транспортом в 

объединенный склад сырья и готовой продукции. Здание склада закрытое, 

неотапливаемое размером в плане 240,0×24,0 м. Железнодорожный путь заведен 

по всей длине склада. В складе выделяется три помещения для раздельного 
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хранения пыли ДСП, антрацита и хранения готовой продукции и извести. 

Предусмотрено напольное хранение пихтовых материалов в мешках типа биг-

бег в штабели. Обслуживание склада предусматривается мостовыми 

однобалочными кранами г/п 8 т и вилочными погрузчиками г/п 3 т.  

Разгрузка биг-бегов с пылью ДСП и антрацитом осуществляется на складе 

через отдельные узлы растаривания. Узел растаривания биг-бегов с пылью ДСП 

включает подземный бункер, обеспечивающий возможность приема пыли 

навалом, доставляемой ковшевым погрузчиком или небольшим автосамосвалом. 

Со складского узла растаривания биг-бегов пыль ДСП Z-образным 

конвейером ZE-1101 подается в 4-е отдельно стоящих расходных силоса 

объемом 350 м3 каждый. Попеременная загрузка силосов обеспечивается 

скребковым конвейером DC-1102. Суммарная вместимость бункеров 

обеспечивает 5-ти суточную потребность производства. Принятое количество 

силосов обеспечивает гибкую регулировку загрузки и опорожнения силосов. 

Сверху над силосами выгораживается неотапливаемое помещение (шатер). 

По мере потребности пыль ДСП с силосов весовыми дозаторами SC-

1101…04 и скребковым конвейером DC-1101 транспортируется на участок 

грануляции. Грануляции пыли позволят обеспечить необходимое усреднение в 

пыли по химсоставу и снизить пылеобразование вторичных возгонов 

подаваемой пыли ДСП в трубчатую вращающуюся печь. Гранулирование пыли 

ДСП осуществляется в барабанном грануляторе MP-1101 смешением 

небольшого количества воды, возможно смешение пыли ДСП с антрацитом и 

известью. Растаривание и подача антрацита предусматривается по отдельной 

линии, включающей: бункер с ножом растаривания биг-бегов, шнековый 

питатель SC-1105 и ленточный конвейер BC-1102. Подача биг-бегов на узел 

растаривания осуществляется кран-балкой г/п 8 т. 

Очистка запыленного воздуха от узлов растаривания биг-бегов и укрытий 

конвейерных пересыпок осуществляется в рукавном фильтре DF-1103 
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производительностью 22,5 тыс. м3/ч. Уловленная пыль из фильтра выгружается 

на линию подачи антрацита и направляется в производство. 

Параллельно в гранулятор MP-1101 предусматривается загрузка 

добавочных материалов (цинкосодержащих отходов производства химволокна). 

В состав линии загрузки добавочных материалов входит: приемный бункер для 

загрузки материалов ковшевым погрузчиком, шнековый питатель SC-1106 с 

системой взвешивания, скребковый конвейер BC-1101. 

Гранулированная пыль  выгружается на Z-образный конвейер ZE-1102, и 

затем на ленточный конвейер BC-1103 узла загрузки трубчатой вращающейся 

вельц-печи RK-1201. 

Негашеная известь, используемая в процессе вельцевания доставляется 

самосвалом и загружается в приемный подземный бункер, расположенный 

рядом с узлом загрузки трубчатой вращающейся вельц-печи RK-1201. Из 

подземного бункера известь поточно-транспортной системой: вибропитатель,  

Z-образный конвейер ZE-1201, скребковый конвейер DC-1202, ковшевой 

элеватор BE-1201 и ленточный конвейер BC-1201 подается в загрузочный желоб 

трубчатой вращающейся вельц-печи RK-1201. В качестве альтернативы 

предусматривается подача негашенной извести в мешках биг-бегах через узел 

растаривания при помощи вышеуказанной поточно-транспортной системы, за 

исключением Z-образного конвейера ZE-1201. Доставка биг-бегов с нагашенной 

известью к узлу растаривания с объединенного склада сырья и готовой 

продукции осуществляется вилочным погрузчиком. 

Обслуживание оборудования узла загрузки печи RK-1201 осущетсвляетя 

подвесной кран-балкой г/п 5 т. 

Трубчатая вращающаяся вельц-печь RK-1201 

Вельц-печь RK-1201 состоит из стального корпуса цилиндрической формы 

положенного горизонтально, футерованного внутри огнеупорным кирпичом и 

имеющего наклон по длине 2 %. Кожух печи опирается на ролики трех опор и 

вращается вокруг горизонтальной оси от привода мощностью 450 кВт. Одна из 
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опор совмещается с приводом печи от электродвигателя через редуктор и 

венечную шестерню, укрепленную на барабане печи.  

В нижнем (разгрузочном) конце печи установлена газовая горелка для 

подтопки печи, уравновешивания колебания температуры. Система горелки 

состоит из подвижной рампы горелки, фурмы, клапана природного газа и 

вентилятора первичного воздуха 2000 Нм3/ч и вентилятора вторичного воздуха 

16400 Нм3/ч. 

 На противоположном (верхнем) конце печи загружают шихту и отсасывают 

из печи газы вместе с возгонами. За счет вращения печи шихта перемещается к 

разгрузочному концу печи навстречу потоку газов.  

В слое шихты атмосфера восстановительная, а в газовой фазе на 

поверхности шихты - окислительная. В верхнем конце печи сначала происходит 

удаление влаги из шихты, и постепенно она нагревается. При достижении 

температуры 900-1000 °C и более оксид цинка и другие соединения цинка 

восстанавливаются с образованием парообразного цинка и СО. Над 

поверхностью шихты парообразный цинк окисляется до ZnO, а СО сгорает с 

образованием СО2. Образовавшиеся очень мелкие частицы оксидов цинка 

уносятся газовым потоком из печи в виде возгонов. 

По характеру процессов, протекающих на различных участках печи, её 

разделяют на 4 зоны: подготовительную зону нагрева и сушки (600 - 800 °C), 

предреакционную зону (1000-1100 °C), возгонную реакционную зону (1200 - 

1300 °C) и зону формирования шлака (клинкера) (1000 - 1200 °C). 

Сырье сушится в зоне сушки и предварительного нагрева. В ходе 

частичного сгорания антрацит образует необходимый для реакции монооксид 

углерода. В этой зоне температура достигает 750-900 °C. В предреакционной 

зоне начинается эндотермическая реакция. Под воздействием окиси углерода 

содержащиеся в сырье свинец и цинк восстанавливаются из их оксидов. В 

основной реакционной зоне температура достигает 1100-1200 градусов. 

Восстановленные цинк и свинец в парообразном состоянии испаряются и 
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конденсируются в пустом пространстве печи. Оксид железа в сырье начинает 

восстанавливаться и направляется к выпускному отверстию печи. Кислород в 

воздухе, подаваемый в печь из фурмы в головке печи, окисляет пары цинка и 

свинца в оксиды (ZnO и PbO), которые поступают в заднюю часть печи через 

пылеосадочную камеру с тягой вентилятора. В зоне формирования шлака: 

кислород, поступающий из окислительной фурмы, направляется в заднюю часть 

печи с тягой дымососа в газообразной форме ZnO и PbO. Восстановленное 

железо соединяется с кислородом, превращается в оксид железа и смешивается 

со шлаком. Кислород, необходимый для сжигания антрацитового угля, 

подаваемого из задней части печи, и кислород, необходимый для образования 

газообразного монооксида углерода, обеспечивается вентилятором первичного 

воздуха или вентилятором частичного проветривания, соединенным с газовой 

горелкой в головке печи. 

Система горелки на природном газе используется для первого нагрева и 

регулировки колебания тепла. Система горелки состоит из: подвижной рамы 

горелки, трубки, клапана для природного газа и вентилятора для первичного 

воздуха. 

Когда температура газа на выходе из печи достигает 500-600 °C 

(температура горения антрацитового угля), уголь и негашеная известь 

загружаются в печь, а подача природного газа постепенно сокращается. Когда 

температура газа на выходе из печи достигает 850–900 °C и начинает 

образовываться монооксид углерода (угарный газ), необходимый для реакции, в 

печь загружается пыль ДСП. 

Газовый поток в печи направлен от нижнего торца к верхнему и создается 

напорным вентилятором на нижнем конце и дымососом FN-1401 на верхнем 

конце (отсасывающий вентилятор установлен за рукавными фильтрами). 

Для предотвращения перегрева поверхность корпуса вращающейся печи 

охлаждается внешними осевыми охлаждающими вентиляторами (120-AX-

201…204). Уплотнительные элементы между вращающейся печью и 
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неподвижными зонами охлаждаются радиальными вентиляторами (120-FN-204, 

120-FN-208, 120-FN-209 и 120-FN-210). 

Пылеосадительная камера ST-1201 

Назначение осадительной камеры – отделить твердую пыль, такую как 

оксид кальция, железа и кремния, от печных газов и гарантировать, что газы или 

пыль, образующие оксид-вельца, останутся. 

Пылегазовый поток на выходе из печи вытягивается дымососом FN-1401 и 

попадает в пылеосадительную камеру ST-1201, где крупная пыль оседает в 

камере. Конденсированный и осажденный вельц-оксид поступает на скребковые 

конвейеры (DC-1201A/B), где берутся пробы вельц-оксида, и продукт с 

заданными показателями скребковым конвейером DC-1203 подается на 

пневмотранспортную систему на загрузку бункера полупродукта SL-1301. Если 

по результатам анализов вельц-оксид не соответствует требованиям, поточно-

транспортной системой, аналогично подаче негашенной извести, (скребковыми 

конвейерами DC-1201A/B, DC-1202, элеватором BE-1201 и ленточным 

конвейером BC-1201) загружается обратно в печь.  

Для охлаждения и конденсации газообразного оксида цинка, в камере 

распыляется вода и подается воздух. Температура газа на выходе из 

пылеосадительной пыли снижается до 300-350 °С. Пылеосадительная камера 

представляет собой закрытую стальную конструкцию объемом - 1155 м3 с двумя 

бункерами для сбора пыли. Внутренняя часть камеры футеруется огнеупорными 

материалами. 

Теплообменник HE-1301 

После пылеосадительной камеры дымовые газы, смешанные с вельц-

оксидом, направляется в теплообменники HE-1301 косвенного охлаждения. 

Теплообменники расположены в две параллельные линии, каждая из которых 

имеет две камеры. Охлаждающий воздух, необходимый для системы 

теплообменника, обеспечивается 8 радиальными вентиляторами.  
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Охлаждающие трубки устанавливаются внутри теплообменника 

параллельно горизонту. Дымовые газы из пылеотстойника поступают из нижней 

части теплообменника и проходят между трубками охладителя. В результате 

теплопередачи дымовые газы при t=160 0С направляются в фильтр для сбора 

продуктов. В своде теплообменника смонтированы цепи с грузом. Цепи 

обеспечивают заливку оксида Вельца, накопленного между охлаждающими 

трубками, в бункеры для сбора пыли с возвратно-поступательным 

(колебательным) движением с помощью электропривода. Небольшое количество 

вельц-оксида собирается в бункерах и транспортируется с помощью скребкового 

конвейера DC-1301 и пневмотранспортой системы в бункер полупродукта SL-

1301. 

Рукавный фильтр для сбора продукта BF-1301 (I ступень очистки) 

В теплообменнике после перехода Вельц-оксида из газовой фазы в твердую 

фазу, он попадает в фильтр-сборник продукта BF-1301. Твердый Вельц - оксид 

прилипает к внешней поверхности фильтровальных рукавов и отделяется от 

отходящего газа. Отходящий газ проходит через фильтровальные мешки в 

реактор с активированным углем. Оксид Вельца, отделенный от отходящего 

газа, собирается в бункерах рукавных фильтров, транспортируется с помощью 

винтовых и скребковых конвейеров и пневмотранспортой системы и загружается 

в бункер для полупродукта SL-1301. 

Реактор активированного угля AC-1401 

Отходящий газ из рукавного фильтра для сбора продукта BF-1301 при 

температуре приблизительно 140 °C подается в реактор активированного угля 

AC-1401. Реактор предназначен для удаления кислотных соединений (HCl, SOx, 

HF, HBr, H3PO4) из отходящего газа будет использоваться нейтрализация 

активированным углем. 
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При использовании гашеной извести (Ca (OH)2) восстановление кислотных 

компонентов и десульфурация в дымовых газах, таких как SO2, HCl, HF, 

осуществляется в соответствии со следующими реакциями: 

Ca (OH) 2 + 2 HCl = CaCl2 + 2 H2O 

Ca (OH) 2 + 2HF = CaF2 + 2 H2O 

Ca (OH) 2 + SO2 = CaSO3 + H2O 

Активированный уголь и гашеная известь из объединенного склада сырья и 

готовой продукции подается вилочным погрузчиком в мешках биг-бег на 

станцию растаривания, расположенную рядом с реактором. Шнековым 

конвейером SC-1404 и системой пневмотранспорта (воздуходувкой BL-1301) 

активированный уголь и гашеная известь подается в реактор AC-1401. 

При всасывании вентилятора активированный уголь, гашенная известь и 

распыленная вода, впрыскиваемые в нижнюю часть реактора, движутся вверх и 

попадают в фильтр очистки газа. 

Пыль, осевшая в реакторе AC-1401, удаляется через поворотный затвор 

(140-RG-404) и транспортируется в контейнере для отходов. 

Рукавный фильтр II ступени очистки (BF-1401) 

Активированный уголь и гашеная известь, смоченные в реакторе AC-1401, 

образуют слой на внешней поверхности мешков абсорбционного рукавного 

фильтра. Когда отходящий газ проходит через образовавшийся слой, 

образованный на поверхности мешка, тяжелые металлы, такие как 

диоксин/фуран, оксиды серы, микрозагрязнители и ртуть, абсорбируются и 

выбрасываются в атмосферу в виде чистого воздуха через фильтрующие рукава. 

При очистке фильтрующих рукавов сжатым воздухом активированный 

уголь, гашеная известь и отходы, накопленные в бункерах фильтра, 

транспортируются шнековыми конвейерами. Часть отходов, собранных в 

бункере фильтра, подается обратно в реактор с активированным углем для 

рециркуляции с помощью воздуходувки. 

Очищенный газ удаляется через дымовую трубу в атмосферу.  
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Эффективность двухступенчатой очистки в рукавных фильтрах достигает 

99,9%. 

Барабанный холодильник CO-1201 

Вторым продуктом вельц-процесса, разгружаемым в нижнем конце печи, 

является шлак (металлизированный клинкер). Шлак в количестве 70 тыс. т/год 

непрерывно выгружается с головного конца печи в барабанный холодильник. 

Кожух барабанного холодильника опирается на ролики двух опор с системой 

цепного привода. За счет вращательного движения и воздушного охлаждения 

внутренних лопастей барабана шлак охлаждается с 800-700 °C до 80-90 °C. 

Отходящий газ, образующийся при охлаждении шлака, всасывается третичным 

вентилятором и подается в боковую стенку пылеосадительной камеры ST-1201 и 

смешивается с печными газами. 

Из барабана шлак выгружается в заглубленный на 3 м открытый закром и 

по мере заполнения ковшевым погрузчиком отгружается потребителю. Шлак 

применяется в качестве строительного материала для полигонов отходов и как 

материал в гражданском строительстве, например, при строительстве дорог. 

Линия переработки вельц-оксида цинка 

Прокаливание (кальцинация) — процесс обогащения вельц-оксида цинка 

(удаления вредных примесей свинца, кадмия, хлорированных соединений и др.). 

Когда Вельц-оксид прокаливают в диапазоне температур 900-1100 °C в печи с 

наклонным псевдосжиженным слоем, летучие вещества, такие как Pb, Cd, F, Cl, 

Na и P, разлагаются из вельц-оксида и конденсируются в атмосфере печи. 

В качестве сырьевого материала для прокаливания вельц-оксида 

используется полупродукт (ZnO – 64,7 % (Zn – 52 %)), полученный на линии 

переработки пыли ДСП, и отгружаемый из бункера полупродукта SL-1301. На  

1 тонну полупродукта образуется 700-800 кг прокаленного вельц-оксида цинка. 

Из бункера полупродукта SL-1301 вельц-оксид цинка шнековым 

конвейером SC-1308 направляется в гранулятор MP-2101 (L=4 м, 1,5 м), 
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окомковывается и с помощью Z-образного конвейера ZE-2101 подается в 

загрузочный желоб трубчатой вращающейся вельц-печи RK-2201. В грануляторе 

оксид-вельца смешивается с ~8 % воды с образованием гранул 3-15 мм. 

Трубчатая вращающаяся вельц-печь RK-2201 

Трубчатая вращающаяся вельц-печь для прокаливания состоит из стального 

корпуса цилиндрической формы (L=360 м и 2,6 м), положенного 

горизонтально, футерованного внутри огнеупорным кирпичом и имеющего 

наклон по длине 2 %. Кожух печи опирается на ролики двух опор и со скоростью 

0,7–1,0 об / мин вращается вокруг горизонтальной оси от привода мощностью  

55 кВт. Одна из опор совмещается с приводом печи от электродвигателя через 

редуктор и венечную шестерню, укрепленную на барабане печи. 

Годовое эффективное рабочее время вельц-печи = 330 дней в году x 24 часа 

в день = 7920 часов в год. Время рассчитано на получение 30 тыс. т оксида 

вельца в год с содержанием ZnO – 84,6 % (Zn – 68,2 %). Сырье для печи будет 

составлять 40 тыс. т/год вельц-оксида с содержанием 64,7 % ZnO (52 % Zn). 

Время реакции вельц-оксида в печи составляет примерно 3-6 часов.  

Температура 700-900 °C, необходимая для нагрева вращающейся печи, 

обеспечивается с помощью вентилятора первичного воздуха (FN-2201) и 

горелки (BU-2201), расположенных в головке печи. Обеспыливание в головке 

печи осуществляется с помощью циклона (220-CY-201A/B). Пыль, скопившаяся 

под циклоном, по винтовому конвейеру (220-SC-206) отводится в мобильный 

контейнер. 

NaCl, PbCl2, KCl, CdO, PbO, SOX и другие загрязнители, 

сконденсировавшиеся в пустом пространстве внутри печи, всасываются 

дымососом FN-2305 и втягиваются в пылеосадительную камеру ST-2201.  

Пылеосадительная камера ST-2201 

Назначение камеры: охлаждение печных газов с 700-800 0С до 300 0С 

распылением воды с воздухом и улавливание крупнодисперсной пыли. 
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Пылеосадительная камера представляет собой закрытую стальную 

конструкцию длиной 10 м, высотой 6 м, шириной 4,5 м, объемом 270 м3 и двумя 

бункерами для сбора пыли. Внутренняя часть камеры футеруется огнеупорными 

материалами. Для охлаждения дымовых газов в камере распыляется вода и 

подается воздух от третичного вентилятора FN-2203 и охлаждающего 

вентилятора FN-2204. 

Отходы, собранные в бункерах камеры осаждения пыли, транспортируются 

на площадку кальцинированных отходов с помощью винтовых конвейеров (220-

SC-201, 220-SC-202, 220-SC-203, 230-SC-303 и 230-SC-304). 

 

Теплообменник HE-2301 

Отходящие дымовые газы из пылеосадительной камеры при температуре 

300 0С поступают в теплообменник с воздушным охлаждением 

производительностью 35000 Нм3/ч. В теплообменнике дымовые газы 4-мя 

вентиляторами (230-FN-301…304) охлаждаются до температуры 160 0С - 

рабочей температуры  рукавного фильтра. Неочищенный отходящий газ и 

отходы кальцинации разделяются. Отходы кальцинации поступают на винтовые 

конвейера (230-SC-303, 130-SC-301/302) и поворотные затворы (230-RG-301/302) 

под теплообменником. Собранные отходы сгружаются по винтовому конвейеру 

(230-SC-304) в зону для отходов кальцинации.  

 

Рукавный фильтр (BF-2301) для сбора отходов прокаливания 

(кальциниривания) 

После теплообменника (HE-2301) отходящий газ втягивается в рукавный 

фильтр (BF-2301) вместе с некоторыми остаточными отходами кальцинации. 

Отходы кальцинирования, собранные в рукавном фильтре, сгружаются в зону 

для отходов кальцинирования с помощью винтовых конвейеров (230-SC-

305/306), (230-SC-303) и (230-SC-304), установленных под фильтром. 

Оставшийся в фильтре отходящий газ отводится в зону очистки 
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активированного угля (линии переработки пыли ДСП) с помощью бустерного 

вентилятора (FN-2305). Далее отходящие газы очищаются и выводятся через 

дымовую трубу в атмосферу. 

Уловленная пыль в количестве 10 тыс. т/год из рукавного фильтра BF-2301, 

пылеосадительной камеры ST-2201 и теплообменника HE-3301 системой 

конвейерного транспорта поступает на открытую площадку с навесом зоны 

отходов кальцинирования, где отходы загружаются в герметичные контейнера и 

передаются для утилизации сторонним потребителям. 

 

Барабанный холодильник СО-2201 

Прокаленный (кальцинированный) вельц-оксид, остающийся в твердой фазе 

в печи, поступает в барабанный холодильник CO-2201 из выпускного отверстия 

печи.  

Кожух барабанного холодильника опирается на ролики двух опор с 

системой цепного привода. Охлаждающая способность барабана – 6 т/ч шлака. 

За счет вращательного движения и воздушного охлаждения внутренних 

лопастей барабана прокаленный вельц-оксид охлаждается с 800-700 °C до  

80-90 °C. Отходящий газ, образующийся при охлаждении вельц-оксида, 

всасывается третичным вентилятором и подается в боковую стенку 

пылеосадительной камеры ST-2201 и смешивается с печными газами. 

После холодильника CO-2201 винтовым конвейером SC-2204 и элеватором 

BE-2201 прокаленный вельц-оксид загружается в бункер готовой продукции и 

отуда затаривается в биг-беги для последующей отправки вилочным 

погрузчиком на объединенный склад сырья и готовой продукции. 

В составе цеха производства вельц-оксида предусмотрена лаборатория. 

Лаборатория цеха производства вельц-оксида предназначена для решения 

следующих задач: 

- осуществление входного контроля сырьевых материалов; 

- осуществление технологического контроля производственного процесса; 
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- осуществление контроля готовой продукции. 

 

5 Сведения  о потребностях производства в сырьевых ресурсах и 

источниках их поступления, потребности производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах 

 

ЕдиницаНаименование
измерения 

Показатель  

 
Годовой объем производства 

вельц-кальцинированного (прокаленного)
оксида цинка 

 
тыс. т 

 
30,0 

Режим работы цеха  непрерывный 
Годовой фонд рабочего времени ч 7920 
Годовые расходы основных материалов  
и энергоносителей 

  

Пыль ДСП тыс. т 110,0 
Антрацит тыс. т 33,0 
Известь негашеная тыс. т 5,0 
Известь гашеная тыс. т 6,0 
Активированный уголь тыс. т 0,8 
Электроэнергия МВт.ч 25,201 
Природный газ (на производственные нужды) тыс. м3 8869,37 
Техническая вода тыс. м3 158,4 
Питьевая вода тыс. м3 0,254 
Сжатый воздух тыс. м3 16258,0 

 

   6 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства 

 

Комплексное использование сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 

производства в цехе производства вельц-оксида не предусматривается. 
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7 Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов 

 

Возобновляемые источники энергии и вторичные ресурсы  в цехе 

производства вельц-оксида не используются. 

 

8 Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных 

или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых 

устанавливается сервитут, публичный сервитут и (или) заключается 

договор аренды (субаренды) 

 

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд не предусматривается. 

Строительство цеха производства вельц-оксида предусматривается на 

земельном участке с кадастровым номером 64:40:030301:7832, находящемся в 

собственности ООО «Экоцинк». 

 

9 Сведения о категории земель, на которых планируется разместить 

объект капитального строительства 

 

 Строительство цеха производства вельц-оксида предусматривается на 

земельном участке с кадастровым номером 64:40:030301:7832, находящемся в 

собственности ООО «Экоцинк». 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Виды разрешенного использования – тяжелая промышленность, земельные 

участки, предназначенные для размещения административных и 

производственных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, производственного 

снабжения, сбыта и заготовок. 

22



 

 
 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
  

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. 

и
н

в
. №

  

С
о

гл
ас

о
в

ан
о

 

  

  

  

  

32 

 

9051 – ПЗ.ТЧ 

 

 

Изм. 

 

 

Кол.уч 

 

 

Лист 

 

 

№ док. 

 

 

Подпись 

 

 

Дата 

Лист 

   
 

 10 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков и (или) для внесения в качестве 

арендной платы, платы за сервитут, публичный сервитут и (или) для 

выкупа земельных участков 

 

Средства для возмещения убытков правообладателям земельных участков 

не предусматриваются.  

 

11 Сведения об использованных в проекте изобретениях и о результатах 

проведенных патентных исследований 

 

В проектной документации не использованы технические решения, 

защищенные действующими патентами на изобретения. 

Технические решения, принятые в проектной документации на момент ее 

разработки, обладают патентной чистотой в Российской Федерации. 

Для реализации проекта  цеха производства вельц-оксида основное 

оборудование приобретается у фирмы “Deha Tech” (Турция). 

 

12 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства, в том числе площадь застройки, общая 

площадь, строительный объем (в том числе подземной части), количество 

этажей (в том числе подземных) и протяженность (для линейных объектов) 

 

Производственной программой предусматривается получение 40 тыс. т/год 

вельц-оксида цинка с содержанием ZnO – 64,7 % (Zn – 52%) на первой линии (в 

первой вращающейся печи) и на второй линии (во второй вращающейся печи   

прокаливания) последующее обогащение (прокаливание) вельц-оксида цинка до 

содержания ZnO – 84,6 % (Zn – 68,2 %)  с получением 30 тыс. т/год готовой 

продукции. 
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Технико-экономические показатели зданий и сооружений цеха 

производства вельц-оксида цинка приведены в таблице 12.1 

Таблица 12.1    Технико-экономические показатели зданий и сооружений 
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1 

Объединенный 
склад сырья и 

готовой продукции 
    IV 6615,0 6291,0 690,0 77992,5 78681,9 1 Ф5.2 

Надсилосное по-
мещение с лест-
ничной клеткой 

    IV 380,0 300,0 - 2422,4 2565,0 1 Ф 5.2 

2 

Линия переработки 
пыли ДСП. 
Этажерка 

горелочного 
устройства 

    IV 320,7 272,7 - 5340,0 5340,0 1 Ф 5.1 

Линия перер-
аботки пыли ДСП. 

Узел загрузки 
материалов с 

пылеосадительной 
камерой 

   III 241,4 227,2 - 1794,0 1794,0 1 Ф 5.1 

Линия переработки 
пыли ДСП. Фильтр  

BF-1301 
IV 126,3 134,5 - 516,0 516,0 1 Ф 5.1 

Линия переработки 
пыли ДСП. Фильтр  

BF-1401 
IV 136,2 255,7 - 880 880 1 Ф 5.1 

3 

Линия переработки 
вельц-оксида 

цинка.  Этажерка 
горелочного 
устройства 

   IV 164,3 150,0 - 2726,5 2726,5 1 Ф 5.1 

Линия переработки 
вельц-оксида 

цинка.    
Фильтр  BF-2301 

 51,0 59,0 - 483,4 483,4 1 Ф 5.1 

4.1 ЭП №1    II 215,0 196,5 256,6 1396,1 1652,7 1 Ф 5.1 
4.2 ЭП №2    IV 238,0 412,2 245,6 1908,0 2153,6 2 Ф 5.1 
5 ЭП №4    IV 69,4 50,8 92,6 240,0 332,6 1 Ф 5.1 

7 
Насосная станция 
технической воды 

с резервуарами 
    II 274,1 246,5 270,7 1703,4 1974,1 1 Ф 5.1 

8 Компрессорная    IV 281,2 284,0 - 2318,8 2318,8 1 Ф 5.1 

IV
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13 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий 

 

 Проектная документация на строительство цеха производства вельц-оксида 

ООО «Экоцинк» разработана на основании действующих нормативных 

документов с подключением к существующим энергетическим сетям.  

Разработка и согласование специальных технических условий не 

предусматривается. 

14  Данные о численности работников на объекте капитального 

строительства и их профессионально-квалификационном составе, числе 

рабочих мест и другие данные 

 

Расстановочный штат цеха производства вельц-оксида приведен в таблице 

14.1. 

Таблица 14.1 Расстановочный штат цеха производства вельц-оксида 

Наименование подразделений 
предприятия, 

категорий персонала, 
профессий и должностей работников 

Г
ру

пп
а 

пр
ои

зв
од

ст
в.

 
пр

оц
ес

со
в 

Численность 
по сменам/бригадам, 

чел 
Р

ез
ер

в,
 ч

ел
 

С
пи

со
чн

ая
 

чи
сл

ен
но

ст
ь,

 ч
ел

 

М
уж

/ж
ен

 

IVIIIIII

87654321  
специалисты,Руководители,

служащие 
       

 

111аНачальник цеха муж 
Зам. начальника цеха – главный 
инженер 

111а
муж 

111аПомощник начальника цеха муж 
111бНачальник склада жен 
111аГлавный бухгалтер жен 
111аБухгалтер жен 
111аЭкономист муж 
111аСпециалист отдела кадров жен 

1бУборщик служебных помещений  22 жен 
Итого:  1010  
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Участок подготовки производства         
411111бСтарший лаборант жен 

1бЛаборант входного контроля сырья  511111 жен 
Итого:  912222  
Рабочие         

5111111бБригадир муж 
9122221бВодитель погрузчика 4 разряда муж 
6111211бВодитель погрузчика 6 разряда муж 

1вСтропальщик 4 разряда  1213233 муж 
Стропальщик 4 разряда (Оператор 
ГПМ, управляемых с пола) 

10122321в
муж 

10122321вРазнорабочий муж 
Итого:  52611101411  
         
Производственный участок         

411111бНачальник смены  муж 
2111бИнженер-технолог муж 
14233332аОператор печи муж 

Итого:  2025454  
         
Ремонтный участок          
Мастер по ремонту механического 
оборудования 

111б
муж 

Слесарь-ремонтник 5 разряда 
(механическое оборудование) 

9122221в
муж 

ремонтуМастер по
электрооборудования 

111б
муж 

7121211вСлесарь-электрик 5 разряда муж 
5111111бСлесарь АСУ ТП 5 разряда муж 

Мастер по ремонту энергетического 
оборудования 

111б
муж 

энергетическогоСлесарь-ремонтник
оборудования 

7121211в
муж 

Итого:  31475105  

ВСЕГО:  22 41 21 25 13 122  
 

Бытовое обслуживание и обеспечение работающих услугами 

общественного питания цеха производства вельц-оксида будет осуществляться в 

административно-бытовом корпусе, выполняемом по отдельной проектной 

документации.  

Постоянные рабочие места организованы в: 

-  объединенном складе сырья и готовой продукции – 16 рабочих мест; 
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- в электропомещении ЭП №2 – 5 рабочих мест. 

Рабочие места руководителей и специалистов в количестве 10 мест будут 

размещаться в административно-бытовом корпусе, выполняемому по отдельной 

проектной документации. 

Для размещения и обеспечения бытового обслуживания трудящихся 

предусмотрены следующие мероприятия и формы организации труда: 

Во всех подразделениях комплекса предусматривается преимущественно 

бригадная форма организации труда. 

Основными принципами формирования бригад (комплексных сквозных, 

специализированных) являются: 

- минимизация затрат труда на выпуск продукции; 

- обеспечение ритмичной и взаимно согласованной работы участков, служб 

и цехов предприятия; 

- обеспечение бесперебойной работы оборудования. 

Технологический персонал основного цеха, а также подразделений 

предприятия, обеспечивающих бесперебойность работы производства в течение 

суток и недели, работают по четырехбригадному непрерывному графику. 

Остальной персонал работает в одну или две смены при пятидневной 

рабочей неделе. 

Рациональные режимы труда и отдыха обеспечиваются за счет следующих 

проектных решений: 

- с целью недопущения возможности выполнения работ (обслуживание 

оборудования) меньшей численностью, чем предусмотрено расстановочным 

штатом, в проекте заложена резервная численность персонала для подмены 

временно отсутствующих работников; 

- соблюдены требования законодательства о ежедневном отдыхе 

работников продолжительностью не менее двойной длительности рабочей 

смены, а также не менее 48-часового отдыха между рабочими неделями; 
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- все профессии рабочих и должности служащих (предусмотренные 

проектным штатным расписанием), занятых на работах с неблагоприятными 

условиями труда, подпадают под действующую систему льготного пенсионного 

обеспечения, а также других льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных 

условиях труда. 

Строительство цеха производства вельц-оксида ООО «Экоцинк» окажет 

положительное влияние на экономику района, создаст новые рабочие места, 

будет способствовать дальнейшему развитию социальной и инженерно-

транспортной инфраструктуры, а также позволит использовать местные 

строительные материалы, что будет в целом способствовать развитию 

экономики района. 

В результате осуществления предполагаемого строительства следует 

ожидать следующего эффекта: 

- создание нового предприятия, специализирующегося на переработке пыли 

газоочисткой дуговых сталеплавильных печей с получением товарного продукта; 

- увеличение поступления налогов в местный и Федеральный бюджеты; 

- создание дополнительных рабочих мест. 

 

 15    Сведения о компьютерных программах, которые использовались 

при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

 

Расчеты конструктивных элементов объектов цеха производства вельц-

оксида ООО «Экоцинк» выполнены с помощью следующих компьютерных 

программ: 

- SСAD Оffice 21; 

- ФОК-ПК (расчет фундаментов на естественном основании). 
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16 Обоснование возможности осуществления строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по этапам 

строительства, реконструкции с выделением 

этих этапов (при необходимости) 

 

Строительство цеха производства вельц-оксида осуществляется в один этап. 

 

17 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, 

строений и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения (при необходимости), - для объектов 

капитального строительства, финансируемых с привлечением средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8_3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

Строительство цеха производства вельц-оксида осуществляется на 

свободной незастроенной территории, принадлежащей ООО «Экоцинк». 

Финансирование строительства осуществляется за счет средств Заказчика. 

Затраты, связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей, 

не предусматриваются.  

Затраты на перенос сетей не предусматриваются. 

 

18 Идентификационные признаки объекта капитального строительства, 

предусмотренные Федеральным законом «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

 

Идентификация зданий и сооружений цеха производства вельц-оксида 

приведена в таблице 18.1. 
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Таблица 18.1 Идентификация зданий и сооружений цеха производства вельц-оксида 

№ 
п/п 

Наименование 

Идентификационный признаки в соответствии с 
 ст. 4 Федеральный законот 30.12.2009 № 384-ФЗ 
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Г
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1 
Объединенный склад 
сырья и готовой 
продукции 

 
Вспом. 

 
Не относится 

Сейсмичность  
отсутствует 

Карта ОСР-2015-В 

ОПО IV класс 
(п.п.2 п. 6 

Приложения 2) 
 

Норм.Есть  КС-2 
Не класси-
фицируется 

2 
Линия переработки 
пыли ДСП 

Основн. 
произв. 

Не относится 
Сейсмичность  

отсутствует 
Карта ОСР-2015-В 

ОПО III класс 
(п.п.2 п. 4 

Приложения 2) 

Кат. Г, класс С0 
(Фед.закон 123-ФЗ) 

Норм.Есть  КС-2 
Не класси-
фицируется 

3 
Линия переработки 
вельц-оксида цинка 

Основн. 
произв.  

Не относится 
Сейсмичность  

отсутствует 
Карта ОСР-2015-В 

 ОПО III класс 
(п.п.2 п. 4 

Приложения 2) 

 Кат. Г, класс С0 
(Фед.закон 123-ФЗ) Норм.Есть  КС-2 

Не класси-
фицируется 

4.1, 
4.2,  
5 

ЭП №1 
ЭП №2 
ЭП №3 

Вспом. Не относится 
Сейсмичность  

отсутствует 
Карта ОСР-2015-В 

Не класси-
фицируется  

Кат. В, класс С0 
(Фед.закон 123-ФЗ) 

 
Нет 
Есть 
Нет 

 

Норм.  КС-2 
Не класси-
фицируется   

Вспом.ЭП №44.4  Не относится 
Сейсмичность  

отсутствует 
Карта ОСР-2015-В 

Не класси-
фицируется 

Кат. В, класс С0 
(Фед.закон 123-ФЗ) 

Норм.Нет  КС-2 
Не класси-
фицируется   

 

(Фед.закон 123-ФЗ)
  Кат. Д, класс С0



 

6 
Насосная станция 
технической воды с 
резервуарами 

Вспом. Не относится 
Сейсмичность  

отсутствует 
Карта ОСР-2015-В 

ОПО IV класс 
(п.п.2 п. 6 

Приложения 2) 

Кат. Д, класс С0 
(Фед.закон 123-ФЗ) 

Норм. КС-2 
Не класси-
фицируется 

7 
Компрессорная 
станция 

Вспом. Не относится 
Сейсмичность  

отсутствует 
Карта ОСР-2015-В 

ОПО IV класс 
(п.п.2 п. 6 

Приложения 2) 

Кат. Д, класс С0 
(Фед.закон 123-ФЗ) Норм. КС-2 

Не класси-
фицируется 

Вспом.ГРПШ8  Не относится 
Сейсмичность  

отсутствует 
Карта ОСР-2015-В 

 ОПО III класс 
(п.п.2 п. 4 

Приложения 2) 

Кат. Ан, класс С0 
(СП 12.13130.2009) Норм.Нет  КС-2 

Не класси-
фицируется 

9 
Эстакада 
промпроводок 

Вспом. Не относится 
Сейсмичность  

отсутствует 
Карта ОСР-2015-В 

Не класси-
фицируется 

Не категорируется  Норм.Нет  КС-2 
Не класси-
фицируется 

 

 

Нет

Нет
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19 Перечень документов по стандартизации, используемых полностью 

или частично на добровольной основе для соблюдения требований 

технических регламентов 

 

При разработке проектной документации объекта капитального 

строительства «Цех производства вельц-оксида» использованы документы в 

соответствии с Приказом от 2 апреля 2020 года N 687 «Об утверждении перечня 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений" (с изменениями на 6 июля 2022 года), в том числе: 

1. ГОСТ 21.001-2013 "Система проектной документации для строительства. 

Общие положения". 

2. ГОСТ 21.002-2014 "Система проектной документации для строительства. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации". 

3. ГОСТ 21.110-2013 "Система проектной документации для строительства. 

Спецификация оборудования, изделий и материалов". 

4. ГОСТ 21.112-87 "Система проектной документации для строительства. 

Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения". 

5. ГОСТ 21.204-2020 "Система проектной документации для строительства. 

Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 

планов и сооружений транспорта". 

6. ГОСТ 21.205-2016 "Система проектной документации для строительства. 

Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений". 

7. ГОСТ 21.206-2012 "Система проектной документации для строительства. 

Условные обозначения трубопроводов". 
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8. ГОСТ 21.207-2013 "Система проектной документации для строительства. 

Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог". 

9. ГОСТ 21.208-2013 "Система проектной документации для строительства. 

Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и 

средств автоматизации в схемах". 

10. ГОСТ 21.401-88 "Система проектной документации для строительства. 

Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам". 

11. ГОСТ 21.405-93 "Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и 

трубопроводов". 

12. ГОСТ 21.408-2013 "Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических 

процессов". 

13. ГОСТ 21.501-2018 "Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных 

решений". 

14. ГОСТ 21.502-2016 "Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций". 

15. ГОСТ 21.508-2020 "Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, 

сооружений и жилищно-гражданских объектов". 

16. ГОСТ 21.513-83 "Система проектной документации для строительства. 

Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи". 

17. ГОСТ 21.601-2011 "Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения 

и канализации". 

33



 

 
 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
  

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. 

и
н

в
. №

  

С
о

гл
ас

о
в

ан
о

 

  

  

  

  

43 

 

9051 – ПЗ.ТЧ 

 

 

Изм. 

 

 

Кол.уч 

 

 

Лист 

 

 

№ док. 

 

 

Подпись 

 

 

Дата 

Лист 

   
 

18. ГОСТ 21.602-2016 "Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и 

кондиционирования". 

19. ГОСТ 21.607-2014 "Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации наружного электрического 

освещения". 

20. ГОСТ 21.608-2021 "Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического 

освещения". 

21. ГОСТ 21.609-2014 "Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения" 

22. ГОСТ 21.710-2021 "Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации наружных сетей газоснабжения". 

23. ГОСТ 21.613-2014 "Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования". 

24. ГОСТ 21.701-2013 "Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог". 

25. ГОСТ 21.702-2013 "Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей". 

26. ГОСТ 9238-2013 "Габариты приближения строений и подвижного 

состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм". 

27. ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения". 

28. ГОСТ Р 21.001-2021 "Система проектной документации для 

строительства. Общие положения" (с 1 сентября 2022 г.). 

34



 

 
 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
  

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. 

и
н

в
. №

  

С
о

гл
ас

о
в

ан
о

 

  

  

  

  

44 

 

9051 – ПЗ.ТЧ 

 

 

Изм. 

 

 

Кол.уч 

 

 

Лист 

 

 

№ док. 

 

 

Подпись 

 

 

Дата 

Лист 

   
 

29. ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации". 

30. ГОСТ Р 54860-2011 "Теплоснабжение зданий. Общие положения 

методики расчета энергопотребности и эффективности систем теплоснабжения". 

31. ГОСТ Р 57795-2017 "Здания и сооружения. Методы расчета 

продолжительности инсоляции". 

32. СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции" (с 

изменениями № 1, № 2, № 3). 

33. СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли" (с изменениями № 1, № 2). 

34. СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с 

изменениями № 1, № 2, № 3). 

35. СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений" 

(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4). 

36. СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций 

от коррозии" (с изменениями № 1, № 2, № 3). 

37. СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 Полы" (с изменениями № 1, № 2). 

38. СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 

канализация зданий". 

39. СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения". 

40. СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и 

сооружения" (с изменениями № 1, № 2). 

41. СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги". 

42. СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт" (с 

изменениями № 1, № 2, № 3, № 4). 
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43. СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных 

предприятий" (с изменениями № 1, № 2, № 3). 

44. СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" (с 

изменением № 1). 

45. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" (с изменениями  

№ 1, № 2). 

46. СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное 

освещение" (с изменениями № 1, № 2). 

47. СП 56.13330.2021 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания". 

48. СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха". 

49. СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов" (с изменением № 1). 

50. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012* Газораспределительные системы" 

(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4).  

51. СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения" (с изменениями № 1, № 2). 

52. СП 72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций 

и сооружений от коррозии" (с изменением № 1). 

53. СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства". 

54. СП 77.13330.2016 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации". 

55. СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги" (с 

изменениями № 1, № 2). 

56. СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, 

зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения" (с изменением № 1). 
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57. СП 129.13330.2019 "СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации". 

58. СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология". 

59. СП 165.1325800.2014 "СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне" (с изменениями № 1, № 2). 

60. СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие требования проектирования". 

61. СП 134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. 

Основные положения проектирования" (с изменениями № 1, № 2, № 3). 

62. СП 246.1325800.2016 "Положение об авторском надзоре за 

строительством зданий и сооружений". 

63. СП 248.1325800.2016 "Сооружения подземные. Правила 

проектирования". 

64. СП 254.1325800.2016 "Здания и территории. Правила проектирования 

защиты от производственного шума". 

65. СП 261.1325800.2016 "Железнодорожный путь промышленного 

транспорта. Правила проектирования и строительства". 

66. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы". 

67. СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты". 

68. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности". 
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69. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями № 1, № 2). 

70. СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. 

Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности". 

71. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности" (с изменениями № 1, № 2). 

72. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности". 

73. СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования". 

74. СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (с изменением 

№ 1). 

75. СП 232.1311500.2015 "Пожарная охрана предприятий. Общие 

требования". 

76. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы 

пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. 

Нормы и правила проектирования". 

77. СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". 

78. СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень 

зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной 

сигнализации. Требования пожарной безопасности". 

38



 

 
 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
  

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. 

и
н

в
. №

  

С
о

гл
ас

о
в

ан
о

 

  

  

  

  

48 

 

9051 – ПЗ.ТЧ 

 

 

Изм. 

 

 

Кол.уч 

 

 

Лист 

 

 

№ док. 

 

 

Подпись 

 

 

Дата 

Лист 

   
 

79. СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений". 

80. СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы". 

 

20 Заверение проектной организации, о том, что проектная 

документация подготовлена в соответствии с требованиями  

«ПОЛОЖЕНИЯ о составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию», градостроительным планом земельного участка, 

заданием на проектирование, градостроительным регламентом и 

техническими регламентами, а также с соблюдением технических условий 

 

Проектная документация объекта капитального строительства «Цех 

производства вельц-оксида» разработана в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом и техническими регламентами, национальными 

стандартами Российской Федерации, действующими нормами и правилами 

проектирования объектов, требованиями охраны труда и промышленной 

безопасности, санитарно-гигиеническими, экологическими, противопожарными 

и другими требованиями, обеспечивающими безопасную для жизни людей 

эксплуатацию объекта, а также с соблюдением технических условий и 

специальных норм и правил, касающихся отдельных разделов. 
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21 Сведения о разделах и пунктах проектной документации, 

содержащих решения и мероприятия по обеспечению требований 

энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета энергетических ресурсов; промышленной 

безопасности 

 

В проектной документации цеха производства вельц-оксида цинка решения 

и мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических 

ресурсов приведены: 

- в томе 3 9051-АР п. 4 «Обоснование принятых архитектурных решений в 

части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным 

требованиями энергетической эффективности (за исключением зданий, строений 

и сооружений, на которые требования энергетической эффективности не 

распространяются); 

- в томе 3 9051-АР п. 5 «Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, 

строений и сооружений (за исключением зданий, строений и сооружений, на 

которые требования энергетической эффективности не распространяются); 

       - в томе 3 9051-АР п. 6 «Описание и обоснование принятых архитектурных 

решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта 

капитального строительства»; 

      - в томе 5.1 9051-ИОС1 п. 3 «Обоснование принятой схемы 

электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, 

используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия 

зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических 

ресурсов»; 
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- в томе 4 9051-КР1 п. 9 «Обоснование проектных решений и мероприятий, 

обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и 

пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление 

избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных 

излучений; пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и 

сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов»;  

- в томе 4 9051-КР1 п. 12 «Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность 

зданий, строений и сооружений»;  

- в томе 4 9051-КР1 п. 13 «Описание и обоснование принятых 

конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических 

решений, направленных на повышение энергетической эффективности 

объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и 

внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование 

оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в 

отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для 

горячегоизготовления оборотноговодоснабжения,воздуховодов),

водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды»;  

      - в томе 5.1 9051-ИОС1 п 8 «Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

системевиспользуемымматериалам,итехнологиямустройствам,

расходнерациональныйисключитьпозволяющихэлектроснабжения,

электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие 

требования предусмотрены в задании на проектирование»; 
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- в томе 5.2 9051-ИОС 2 п. 14 «Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах холодного и 

горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды 

и энергетических ресурсов»; 

- в томе 5.2 9051-ИОС   п. 18 «Обоснование выбора конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системе водоснабжения, в 

части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов»; 

- в томе 5.2 9051-ИОС2 п. 19 «Описание мест расположения приборов учета 

используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от 

таких приборов»; 

- в томе 5.2 9051-ИОС2 п. 21 «Сведения о показателях энергетической 

эффективности объекта капитального строительства , в  том числе о показателях, 

характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте 

капитального строительства»; 

- в томе 5.2 9051-ИОС2 п. 24 «Спецификация предполагаемого к 

применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить 

нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики»; 

«Обоснование энергетической- в томе 5.4 9051-ИОС4 п. 6.1

решений,инженерно-техническихиконструктивныхэффективности

используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

тепловых сетях»; 

- в томе 5.4 9051-ИОС 4 п. 7.1  «Описание мест расположения приборов 

учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от 

таких приборов»; 
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- в томе 5.4 9051-ИОС4 п. 15 «Перечень мероприятий по обеспечению 

эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при 

необходимости)»; 

- в томе 5.6 9051-ИОС6 п. 4 «Описание технических решений по 

обеспечению учёта и контроля расхода газа и продукции, вырабатываемой с 

использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии»; 

- в томе 5.6 9051-ИОС6 п. 6 «Описание мест расположения приборов учета 

используемого газа и устройств сбора и передачи данных от таких приборов»; 

- в томе 5.6 9051-ИОС6 п. 6 14.1 « Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности объекта 

капитального строительства, включающих:  

- требования к инженерно-техническим решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; 

- требования к оборудованию и системам, позволяющие исключить 

нерациональный расход энергетических ресурсов 

- обоснование выбора инженерно-технических решений с целью 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям 

энергетической эффективности; 

- требования оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов»; 

- в томе 5.6 9051-ИОС6 п. 14.2 «Сведения о показателях энергетической 

эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, 

характеризующих годовую удельную величину расхода топлива в объекте 

капитального строительства»; 

- в томе 5.6 9051-ИОС6 п. 14.3 «Сведения о нормируемых показателях 

удельных годовых расходов топлива и максимально допустимых величинах 

отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, 

строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не 

распространяются)»; 
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- в томе 5.6 9051-ИОС6 п. 14.4 «Перечень мероприятий по учету и контролю 

расходования используемого топлива»; 

- в томе 6 9051-ТР п. 4.3 «Описание мест расположения приборов учета 

используемых в производственном процессе энергетических ресурсов и 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов»; 

- в томе 6 9051-ТР п. 15.1 «Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

устройствам, технологическим материалам, используемым в производственном 

процессе, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических 

ресурсов»; 

- в томе 6 9051-ТР п. 15.2 «Обоснование выбора функционально-

технологических  конструктивных и инженерно-технических решений, 

используемых в объектах производственного назначения, в части обеспечения 

соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов»; 

- в томе 7 9051-ПОС п. 20.2  Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности. 

В проектной документации цеха производства вельц-оксида цинка решения 

и мероприятия по обеспечению промышленной безопасности приведены: 

- в томе 2 9051-ПЗУ п. 12 «Охрана предприятия. Технологическая 

сигнализация. Противопожарная безопасность»; 

- в томе 6 9051-ТР п. 10 «Перечень мероприятий, обеспечивающих 

соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и 

непроизводственных объектов капитального строительства и решений, 

направленных на обеспечение соблюдения нормативов допустимых уровней 

воздействия шума и других нормативов допустимых физических воздействий на 

постоянных рабочих местах и в общественных зданиях»; 
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- в томе 6 9051-ТР п. 11 «Перечень мероприятий, направленных на 

предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и 

трудового процесса на состояние здоровья работника»; 

- в томе 10 9051-ТБЭ п. 8 «Перечень требований энергетической 

эффективности, которым здание, строение и сооружение должны 

соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в 

течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение 

указанных требований энергетической эффективности (за исключением зданий, 

строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не 

распространяются). 

 

 

22 Сведения о назначении и функционально-технологических 

особенностях объекта капитального строительства в соответствии с 

заданием на проектирование и классификатором объектов капитального 

строительства по их назначению и функционально-технологическим 

особенностям 

 

В соответствии с заданием на проектирование цех производства вельц-

оксида цинка предназначен для переработки пыли газоочисток дуговых 

сталеплавильных печей в объема 110000 тонн в год получением вельц-оксида 

цинка (ZnO не менее 87 %) в объеме 30000 тонн в год. 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 июля 2020 года N 374/пр 

«Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их 

назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей 

архитектурно-строительного проектирования и ведения единого 

государственного реестра заключений экспертизы проектной документации 
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объектов капитального строительства)» цех производства вельц-оксида 

соответствует коду 10.4.9.8 (вид объекта строительства – Здание вельц-цеха). 

 

23 Сведения о наличии проекта рекультивации земель 

 

Проект рекультивации земель для объекта капитального строительства «Цех 

производства вельц-оксида» не разрабатывался. 

 

24 Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении 

энергетической эффективности. 

 

Класс энергетической эффективности в отношении зданий, строений, 

сооружений производственного назначения  законодательством  об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности не 

предусмотрен. 

25 Данные о генпроектировщике   

 

ООО «Институт «ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ» является членом ассоциации в 

области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», г. Москва, регистрационный 

номер в реестре членов СРО: 544, дата регистрации 15.01.2018 г.  

Выписка из реестра приведена в приложении В. 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

3123377309-20221216-0959
(регистрационный номер выписки) 

16.12.2022
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Институт "ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1153123018949
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 3123377309

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "Институт
"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО "Институт "ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

308000, г. Белгород, проспект Гражданский, д. 36, пом. 11

1.5
Является членом саморегулируемой организации Ассоциация в области архитектурно-строительного

проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» (СРО-П-011-16072009)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-011-003123377309-1042

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

15.01.2018

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 15.01.2018 Да, 15.01.2018 Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Второй уровень ответственности
(не превышает пятьдесят миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку
проектной документации объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

08.06.2020

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Второй уровень ответственности
(не превышает пятьдесят миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку
проектной документации по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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64:40:030301:7832

64:40:030301:7833

2
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1
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8
9
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14
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20

21

22

23

24

25

26

27

Геоданные земельного участка
с кадастровым номером

64:40:030301:7833
N X Y
1 546047.96 3212818.88
2 546144.97 3212937.25
3 546166.71 3212919.54
4 546202.90 3212962.91
5 546228.38 3212941.94
6 546270.33 3212992.21
7 546077.92 3213156.61
8 545999.26 3213060.60
9 546008.27 3213053.31

10 546022.00 3213041.55
11 545959.21 3212967.83
12 545952.18 3212897.52
13 545993.66 3212863.46
14 546026.09 3212836.83

Геоданные земельного участка с
кадастровым номером

64:40:030301:7832
N X Y
1 546363.26 3212589.67
2 546370.43 3212598.39
3 546339.56 3212623.79
4 546375.04 3212665.52
5 546384.16 3212676.24
6 546365.23 3212691.66
7 546385.57 3212716.91
8 546418.92 3212689.65
9 546434.69 3212676.67

10 546457.39 3212704.54
11 546387.92 3212760.39
12 546371.22 3212740.33
13 546347.82 3212760.03
14 546351.95 3212764.98
15 546333.27 3212780.55
16 546304.31 3212804.73
17 546267.80 3212835.19
18 546257.76 3212843.57
19 546199.73 3212891.99
20 546166.71 3212919.54
21 546144.97 3212937.25
22 546047.96 3212818.88
23 546160.63 3212726.37
24 546206.91 3212689.17
25 546255.93 3212648.81
26 546323.10 3212593.50
27 546339.75 3212609.02

Площадь: 55093 м2     Длина: 1259.89 м

Площадь: 53205 м2     Длина: 1034.33 м

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р 1 1

ООО "ПКБ"
г. Балаково

AutoCAD SHX Text
Макаров А.В.

AutoCAD SHX Text
Ген. директор

AutoCAD SHX Text
МАСШТАБ 1:2500

AutoCAD SHX Text
План поворотных точек

AutoCAD SHX Text
ПЛАН ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК

AutoCAD SHX Text
УЧАСТКА

AutoCAD SHX Text
Евдокимов А.А.

AutoCAD SHX Text
Гл. инженер

AutoCAD SHX Text
2022г.

AutoCAD SHX Text
Кадастровый номер участков 64:40:030301:7833-64:40:030301:7832

AutoCAD SHX Text
План поворотных точек земельных участков с кадастровыми номероми 64:40:030301:7833, 64:40:030301:7832 по адресу: Саратовская 64:40:030301:7833, 64:40:030301:7832 по адресу: Саратовская по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, Быково-Отрогское МО

AutoCAD SHX Text
Выполнил

AutoCAD SHX Text
01.22

AutoCAD SHX Text
Семин Д.С.

AutoCAD SHX Text
Формат A3 297х420мм

AutoCAD SHX Text
01.22

AutoCAD SHX Text
01.22

Wizard
Макаров А.В.

Wizard
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Wizard
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подсистемы – не допускается.

коннекторов  патч-панелей  и  кроссов – FC.  Открытая  прокладка  кабеля  магистральной 
использовать  оптическое волокно – одномод.  Тип  применяемых  волоконно-оптических 
документации.  При  проектировании  оптический  линий  связи  магистральной  подсистемы 
шину защитного заземления в соответствии с требованиями ПУЭ и требованиями рабочей 
телекоммуникационными шкафами. Все металлические лотки должны быть заземлены на 
в пространстве фальшполов или, при отсутствии последних, в металлических  лотках над 
коммутационных узлов и серверных помещений кабельная структура должна выполняться 
использованием  пространства  за  фальшпотолком,  стояков  зданий.  В  пределах 
проводиться в отдельных металлических  лотках, там, где это возможно, с максимальным 

  Прокладка магистральных кабелей СКС внутри административных зданий, должна 
воздушных, подвесных линий связи не допускается.

последних, прокладка магистральных кабелей должна выполняться в грунт. Организация 
специализированные  лоточные трассы  для  магистральной  подсистемы.  При  отсутствии 
коммуникационные  каналы,  выделенные  пространства  проектируемых  эстакад  и 
соответствующие  специализированные  для  сетей  связи каналообразующие  канализации, 
внутри  производственных  помещениях,  должны  быть  запроектированы  на  объектах 
коммутационных  помещениях.  При  прокладке  магистральных  кабелей  между  зданиями  и 
2  канала  связи  до  телекоммуникационного  оборудования ядра  сети, расположенного  в 
телекоммуникационного  узла  и  телекоммуникационного  оборудования,  и  предусмотрены 
независимые  территориально  разнесенные  кабельные  трассы  от  каждого 
кабельных  каналов  связи  магистральной  подсистемы,  должны  быть  запроектированы 
исключающей единую точку отказа магистральной сети. Для организации резервирования 
резервированием  по  схеме,  учитывающей  организационную  структуру  ЛВС,  и 
оптические  линии  связи.  Оптические  магистральные  каналы  должны  проектироваться  с 
проектируемых  объектов  в  ЛВС  должны  применяться  исключительно  волоконно- 
подсистемы  СКС,  как  внутри  объектов,  зданий  и  сооружений,  так  и  для  объединения 

  Топология  проектируемой  СКС - кольцо. При  проектировании  магистральной 
Магистральная подсистема структурированной кабельной системы.

зависимости от потребностей Заказчика.

использования  одного  кабельного  сегмента  для  передачи  разного  типа  сигналов  в 
структурированная  кабельная  система  (СКС)  должна  предоставлять  возможность 
резервов,  при  функционировании  и  сопровождении  сети  в  целом.  Проектируемая 
технологических  решений,  для  сокращения  эксплуатационных  затрат  и  ремонтных 
унификации  общей  инфраструктуры.  Обеспечить  единообразие  применяемых 
существующие  и  реализованные  на  предприятии  технические  решения  с  целью 

  Локальная  вычислительная  сеть  КСПД. Учитывать  при  проектировании 

  

 

«Цех производства вельц-оксида»

                                 капитального строительства

Технические условия на проектирование систем связи для объекта  
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№ п.п. Наименование Артикул Код 
1 КАБЕЛЬ О/В ОКСЛНГ-М4П-А24-

2.5 

 00-00004014 

2 Кабель оптический ТОЛ-П-08У-

2.7кН одномод типа 

G.652.D+G.657.A1 

130905-00353 00-00050745 

 

Горизонтальная подсистема структурированной кабельной системы. 

Прокладка кабелей горизонтальной составляющей СКС должна выполняться 

скрыто или в настенных коробах. Часть горизонтальной кабельной составляющей, 

аналогично магистральной, может быть проложена в лотках, в том числе - 

предусмотренных на объекте, при наличии достаточного свободного места в них. В 

административных офисных зданиях, и специализированных объектах предусмотреть 

прокладку кабелей горизонтальной составляющей СКС по согласованию с Заказчиком 

скрыто в стену, пол с использованием при этом каналообразующих пластиковых труб. При 

совмещении в одном коробе горизонтальной составляющей СКС и электрического кабеля 

короб должен содержать две секции, разделенные перегородкой. Кабельные каналы для 

обеспечения возможности наращивания кабельной сети рекомендуется проектировать с 

заполнением не более 50-60%. Открытая прокладка кабеля горизонтальной подсистемы – 

не допускается. 

Следует присвоить каждой двойной розетке два самостоятельных номера. 

Использовать обозначения АА-ВВ-СС, где АА – это номер шкафа телекоммуникационного, 

ВВ – это номер патч-панели в этом шкафу, СС – это номер порта в этой патч-панели. По 

такой аналогии изменить нумерацию всех розеток (первая будет нумероваться 01-01-01, а 

учитывая, что в каждой патч-панели 24 порта, 25-ая розетка будет иметь номер 01-02-01 

и т.д.). Нумерацию розеток начинать вести с верхнего левого угла схемы по часовой 

стрелке.   

 

№ п.п. Наименование Артикул Код 

1  
Вставка Keystone Jack RJ-45 категория 5e 
заделка 110 тип белая,Cabeus 
 

10100c 
00-

00055136 

2  
Панель лицевая 80*80мм для модулей 
45*45, Cabeus 
 

7453c 
00-

00055138 

3  
Вставка 45*45мм (Mosaic) для двух 
модулей формата Keystone Jack, Cabeus 

7005c  

4  

Кабель витая пара экранированная FTP 
(F/UTP) категория 5e FTP-4P-Cat.5e-
SOLID-OUT-LSZH-UV 
 

7176с 
00-

00055144 

 

 

Требования к активным компонентам локальной вычислительной сети. 

При проектировании активного оборудования сети соблюдать следующие 

требования: 
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Применять 48-портовые или 24-портовые коммутаторы производства компании 

Cisco Systems для шкафов ТШ. Применять 8-портовые коммутаторы производства 

компании MOXA для шкафов ТШН (навесной).  Экран межсетевой Cisco FPR1140 в 

сборе. Использовать телекоммуникационное оборудования только с поддержкой 

технологии PoE. 

Требования к пассивным компонентам локальной вычислительной сети. 

В качестве пассивного оборудования для шкафов ТШ использовать патч-панель 

модульная Cabeus 24 порта, 1U, 19 дюймов для экранированных модулей с задним 

кабельным организатором, артикул 7955с. 

Для проектируемых систем связи предусмотреть использование 

следующих типов телекоммуникационных шкафов (ТШ и ТШН): 

- Шкаф сетевой серверов VX IT с обзорной дверью, смонтированные, с 19" 

профильными шинами, s (ТШ для помещений). 

- Шкаф климатический 24U, 1375*700*925мм (ТШ для улицы). 

- Термошкаф настенный 600*600*250 мм, IP65 (ТШН для помещений). 

В рабочей и проектной документации использовать наименование шкафа: 

«Телекоммуникационный шкаф ААВВСС», где АА – номер объекта, в котором 

располагается шкаф, ВВ – обозначение шкафа (ТШ или ТШН), СС – порядковый номер 

шкафа на этом объекте (Н/р: «Телекоммуникационный шкаф 08ТШ01»). На схемах 

использовать сокращенное наименование «ААВВСС» (Н/р: «08ТШ01»). 

Телекоммуникационный шкаф (ТШ) комплектуется: 

№ п.п. Наименование Артикул Код 

1  

Шкаф сетевой серверов VX IT с 
обзорной дверью, 
смонтированные, с 19" 
профильными шинами, s 
 

5307154 
 

00-00048266 
 

2  

Кросс оптический 19", ШКОС, 
укомплектованный на 24 FC 
портов, комплект с розетками и 
пигтейлами 

SNR-ODF-24 
R-24FC-P 00-00031309 

3  Коммутатор Cisco Catalyst WS-
C2960X-48FPS-L WS-C2960X-48FPS-L 00-00051333 

4  
Органайзер кабельный 
горизонтальный 19" 1U 5 колец 
металлический цвет серый 7916c 00-00055130 

5  

Патч-панель модульная Cabeus 24 
порта, 1U, 19 дюймов , для 
экранированных модулей с 
задним кабельным организатором 7955с  

6  
Источник бесперебойного питания 
SRT3000RMXLI APC Smart-UPS SRT 
3000 ВА SRT3000RMXLI 00-00048419 

7  
Аккумуляторная батарея APC 
Smart-UPS RT SRT96RMBP 96V 
3kVA RM (00-00035844)  00-00035844 
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8  
Органайзер кабельный 
горизонтальный 19" 1U 5 колец 
металлический цвет серый 7916c 00-00055130 

9  
Блок евророзеток для 19" 
шкафов, горизонтальный 8 
розеток 10 A выключатель 2402c 00-00055131 

10  Патчкорд оптический - SM duplex 
FC/UPC-LC/UPC, 3м  00-00016885 

11  Патчкорд оптический - SM duplex 
FC/UPC-LC/UPC,1м  00-00016883 

 

Телекоммуникационный шкаф навесной (ТШН) комплектуется: 

 

№ п п Наименование Тип Код 

1 Термошкаф настенный 600*600*250 мм, IP65 SNR-OWC-606025-IP65   

2 Автомат 1-фазный, 16 ампер --   

3 Коммутатор Moxa EDS-P510A-8PoE-2GTXSFP-T 6080236   

4 
Бокс оптический, кросс, настенный пенал до 8 
портов 

БОН-НП-8 
  

5 ИБП APC 750I SMT750I   

6 Розетка наружная с заземлением     

 

1. Проектируемая телефонная сеть должна присоединяться к 

существующей корпоративной телефонной сети АО «МЗ Балаково», и корпоративной 

телефонной сети группы компаний. Проектируемая сеть должна иметь присоединение к 

системе производственно-технологической связи с пропускной способностью не мене 10 

одновременных вызовов. Телефонная сеть должна быть проектироваться на основе 

протоколов и технологий VOIP. Система должна использовать кабельную и 

коммутационную инфраструктуру локальной сети предприятия. Места установки 

телефонных аппаратов определить при проектировании. 

 

№ п.п. Наименование Артикул Код 

1 
Ip-телефон, Yealink проводной, поддержка 

PoE SIP T33G  

 

2. Размещение терминалов производственной громкоговорящей связи 

определить при проектировании. Для диспетчерской службы предусмотреть установку 

специализированного диспетчерского терминала громкоговорящей связи, с 

соответствующим функционалом. Проектирование терминалов громкоговорящей связи 

должно производиться на базе оборудования Commend Intercom. Оборудование 

производственно-технологической связи должно быть унифицировано с существующей 

системой производственно-технологической связи на предприятии. Проектируемое 

оборудования должно иметь возможность интеграции с существующей системой 

производственно-технологической связи на предприятии. 
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№ 
п.п. Наименование Артикул Код 

1  Громкоговоритель потолочный Sonar SCS-06 SCS-06 00-00053203
 

2  Плата Commend ET908A ET908A 00-00032234 
3  Усилитель мощности трансляционный JPA-

120DP 
JPA-120DP 00-00032237 

 

3. УКВ-радиосвязь предусматривается для организации оперативной связи с 

ремонтно-эксплуатационным персоналом при выполнении ремонтных и профилактических 

работ на основном оборудовании предприятия. Радиосвязь должна осуществляться в 

рамках единого комплекса производственно-технологической связи и должна 

удовлетворять следующим требованиям: Распределение носимых/стационарных 

радиостанций выполняет руководство предприятия. Количество и размещение базовых 

станций радиосвязи определить проектированием. Обеспечить устойчивую связь с 

мобильными абонентами вне помещений — по всей территории предприятия, за 

территорией предприятия — до 50 м от периметра предприятия, также внутри встроенных 

помещений цехов и объектов. Работу мобильных абонентов предусмотреть в частотных 

диапазонах 430 — 495 МГц (UHF), с сеткой частот 12,5/20/25 кГц. Радиосвязь 

организована на устройствах Commend. Применяемое оборудование: портативная рация 

Comrade R90, мобильная рация Comrade R5.  

 

4. Точки доступа должны удовлетворять следующим требованиям: 

обеспечивать беспроводное покрытие по стандартам IEEE 802.11a/n/ac, IEEE 802.11 b/g/n; 

поддерживать списки контроля доступа (на основе уровней L3, L2 модели 

OSI);поддерживать следующие протоколы и функциональность: AES, TKIP, WPA/WPA2 

Personal, WPA/WPA2 Enterprise, 802.1х аутентификацию, Скорость порта подключения 

точки доступа должна быть не менее 1 Гбит/с. На производственных объектах 

использовать оборудование промышленного исполнения. Все беспроводные сегменты 

должны быть отделены от корпоративной сети межсетевыми экранами. 

 

№ п.п. Наименование Артикул Код 

1 Маршрутизатор Cisco 2911R/K9  
00-00013619 

 

2 
Точка доступа беспроводная AIR-AP1542D-
R-K9, Cisco 

AIR-AP1542D-
R-K9 

 

00-00040503 
 

5. Проектируемая система видеонаблюдения должна присоединяться к 

существующей системе видеонаблюдения сети АО «МЗ Балаково».  Организацию системы 

видеонаблюдения осуществить на базе программной платформы SecurOS. Количество 

камер на объектах для системы видеонаблюдения, их характеристики и углы обзора 

определить при проектировании в соответствии с выполняемыми задачами и условиями 

установки. Система должна использовать кабельную и коммутационную инфраструктуру 

локальной сети предприятия. Проектирование системы видеонаблюдения должно 

производиться на базе оборудования Dahua. Также, необходимо добавить лицензии на 

использование: 

- лицензия рабочего места оператора Securos - 1 шт; 

koliypanov.v
Пишущая машинка
 

koliypanov.v
Пишущая машинка
143



- лицензия на добавление камер видеонаблюдения в систему Securos в 

количестве, равном количеству видеокамер.  

Использовать для видеокамер следующие обозначения: XXAVTB – где XX – это 

номер объекта, AVT – обозначение камеры, B – это порядковый номер камеры на этом 

объекте (Например: 08AVT1). Нумерацию видеокамер на схемах начинать вести с 

верхнего левого угла по часовой стрелке. 

 

№ 
п.п. 

Наименование Артикул Код 

1  
Видеокамера DAHUA DH-IPC-
HFW5241EP-ZE  00-00045041 

2  Коробка монтажная Dahua DH-PFA121  00-00016891 

3  DAHUA DH-IPC-HDBW5441EP-ZE  00-00056469 

 

6. Проектируемая система контроля доступа должна присоединяться к 

существующей СКУД АО «МЗ Балаково».  Система должна использовать кабельную и 

коммутационную инфраструктуру локальной сети предприятия.  Организацию СКУД 

осуществить на базе программного продукта Sigur. Отобразить в проектной документации 

места установки СКУД (турникеты, считыватели, алкотестеры, контролеры).  

 

№ п.п. Наименование Артикул Код 

1  
Турникет ТРИПОД тумбовый КЛАССИКА ОМА-
26.7(66.АС)  00-00044845 

2  Считыватель карт 6 в 1 R15-Multi rusguard  00-00057752 
3  Контроллер СКУД Sigur E510  00-00050358 

4  Алкотестер Динго В-02  00-00044846 

5  
Оповещатель охранно-пожарный 
комбинированный свето-звуковой Маяк-12-К 019049 00-00025148 

6  
Извещатель охранный точечный 
магнитоконтактный ИО 102-16/2  00-00030954 

7  Бесконтактные пластиковые карты Indala   
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