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9035.1- КР4.10-С       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал  Макаренко  07.23 

Содержание тома 
 

Стадия Лист Листов 

Проверил  Исаенко  07.23 П  1 
 Нач. отд. Порожняк  07.23 

ООО «Институт 

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ» Н. контроль Порожняк  07.23 

ГИП Колюпанов  07.23 
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Содержание тома 4.4.10 

Обозначение Наименование Примечание 

9035.1 - КР4.10- С Содержание тома  2 

9035.1 -СП Состав проектной документации 3 

9035.1 -ПГ Подтверждение ГИП 4 

9035.1 -ИС Сведения об интеллектуальной собственности 5 

9035.1 -СУ Сведения об участниках проектирования 6 

   

 Графическая часть (чертежи)  

9035.1 - КР4.10-ГЧ Ведомость документов графической части 7 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

      

9035.1 –СП       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

ГИП Колюпанов  07.23 

Состав проектной документации 
 

Стадия Лист Листов 

    П  1 
     

ООО «Институт 

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»     
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Состав проектной документации 

 
 

Состав проектной документации представлен в томе 14 
 



 

      

9035.1 - ПГ       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

ГИП Колюпанов  07.23 

Подтверждение ГИП 

Стадия Лист Листов 

    П  1 

    
ООО «Институт 

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»     
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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий 

 
 
 
 
 
 

Главный инженер 
проекта 

 В.М.Колюпанов 

 
 
 



 

      

9035.1 - ИС       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

ГИП Колюпанов  07.23 

Сведения  
об интеллектуальной собственности 

Стадия Лист Листов 

    П  1 

    
ООО «Институт 

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»     
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Настоящая Проектная документация разработана в соответствии с  

«Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», принятым Постановлением Правительства Российской Федерации  

№ 87 от 16 февраля 2008 г. и вступившим в силу с 01 июля 2008 г. 

Информация, изложенная в настоящей проектной документации, носит 

конфиденциальный характер. 

Настоящие материалы являются результатом интеллектуальной 

деятельности ООО «Институт «ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ». В связи с этим они не 

могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы, 

распространены или переданы для использования третьим лицам без 

письменного согласия ООО «Институт «ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ». Данное 

требование соответствует Гражданскому Кодексу РФ.  

 

 
  



9035.1 - СУ
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

ГИП Колюпанов 07.23 

Сведения  
об участниках проектирования 

Стадия Лист Листов 

П 1 

ООО «Институт 

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ» 

6 
И

н
в

. 
№

 п
о

д
л

 
П

о
д

п
и

с
ь

 и
 д

а
та

 
В

з а
м

. 
и

н
в

. 
№

 

Сведения об участниках проектирования 

     Сведения об участниках проектирования приведены в 9035.1-КР4.10-ИУЛ



 
 

9035.1- КР4.10-ГЧ 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 Разработал  Исаенко 
 

07.23 

Ведомость документов 
графической части 

Стадия Лист Листов 

 Проверил Терещенко Л. 07.23 П 1 2 

  Нач. отд. Порожняк 07.23 ООО «Институт 

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ» 
  Н. контр Порожняк 07.23

  ГИП Колюпанов 07.23
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Ведомость документов графической части (начало) 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

Блок водоподготовки 

9035.1-5-КР4 л.28 
Резервуар Рм1 (опалубка). 
Приямок ПРм2 (опалубка) 

9 

9035.1-5-КР4 л.29 
Резервуар Рм1 (армирование). 
Приямок ПРм2 (армирование) 

10 

9035.1-5-КР4 л.30 
Приямок ПРм1 
(опалубка и армирование) 

11 

9035.1-5-КР4 л.31 Резервуар Рм2 (опалубка) 12 

9035.1-5-КР4 л.32 Резервуар Рм2(армирование) 13 

9035.1-5-КР4 л.33 Резервуар Рм3. Приямок Прм3 14 

9035.1-5-КР4 л.34 
Резервуар Рм3. Приямок Прм3.  
Сечения 1-1 - 3-3 

15 

9035.1-5-КР4 л.35 
Резервуар Рм3(армирование). 
Приямок Прм3(армирование) 

16 

9035.1-5-КР4 л.36 Резервуар Рм4 17 

9035.1-5-КР4 л.37 Резервуар Рм4. Сечения 1-1 - 2-2 18 

9035.1-5-КР4 л.38 Резервуар Рм4 (армирование) 19 

9035.1-5-КР4 л.39 Резервуар Рм5. Приямок Прм3 20 

9035.1-5-КР4 л.40 
Резервуар Рм5. Примямок Прм3.  
Сечения 1-1 - 3-3 

21 

9035.1-5-КР4 л.41 
Резервуар Рм5 (армирование).  
Приямок Прм3 (армирование) 

22 

9035.1-5-КР4 л.42 Резервуар Рм6 23 

9035.1-5-КР4 л.43 Резервуар Рм6. Разрезы 1-1, 2-2 24 

9035.1-5-КР4 л.44 Резервуар Рм6 (армирование) 25 

9035.1-5-КР4 л.45 Резервуар Рм7. Приямок Прм4 26 

9035.1-5-КР4 л.46 
Резервуар Рм7. Приямок Прм4.  
Сечения 1-1 - 3-3 

27 
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Изм. Кол.уч
. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

2 
9035.1- КР4.10-ГЧ 

5113-АС.С № докум. 

                                 8 

Ведомость документов графической части (окончание) 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

9035.1-5-КР4 л.46.1 
Резервуар Рм7 (армирование). 
Приямок Прм4(армирование) 

 

9035.1-5-КР4 л.47 
Резервуар Рм8 (опалубка). 
Приямок ПРм5 (опалубка) 

29 

9035.1-5-КР4 л.48 
Резервуары Рм8, Рм9, Рм10 
(Армирование) 

30 

9035.1-5-КР4 л.49 
Резервуары Рм9, Рм10 (опалубка). 
Приямки ПРм6, ПРм7 (опалубка). 
Разрез 1 - 1 

31 

9035.1-5-КР4 л.50 
Резервуары Рм9, Рм10 (опалубка). 
Разрез 2 - 2 

32 

9035.1-5-КР4 л.51 
Резервуары  Рм11, Рм12, Рм13. Приямок 
ПРм5.Схема расположения элементов  
на отм. -1,350; -0,650; -0,500; +0,250 

33 

9035.1-5-КР4 л.52 
Резервуары  Рм11, Рм12, Рм13 
Схема расположения элементов на отм. 
+5,000; +5,150; +5,400; +5,660. Разрез 1-1 

34 

9035.1-5-КР4 л.53 
Резервуары Рм11, Рм12, Рм13 (опалубка). 
Разрезы 2-2, 3-3 

35 

9035.1-5-КР4 л.54 
Резервуары  Рм11, Рм12, Рм13,  
приямок ПРм7 (армирование) 

36 

9035.1-5-КР4 л.55 Резервуар Рм14 (опалубка, армирование) 37 

9035.1-5-КР4 л.56 
Резервуар Рм15. Приямок ПРм8 
(опалубка) 

38 

9035.1-5-КР4 л.57 
Резервуары Рм15, Рм16, Рм17 
(армирование) 

39 

9035.1-5-КР4 л.58 
Резервуары Рм16, Рм17 (опалубка). 
Приямок ПРм9 (опалубка) 

40 

9035.1-5-КР4 л.59 
Резервуары Рм16, Рм17 (опалубка). 
Приямок ПРм9 (опалубка). 
Разрезы 1 - 1, 2 - 2 

41 

9035.1-5-КР4 л.60 Фундаменты ФОм1. Каналы Клм1-Клм5 42 

9035.1-5-КР4 л.61 
Фундаменты оборудования ФОм2- 
ФОм15. Лотки Лм1-Лм4 

43 

9035.1-5-КР4 л.62 
Фундаментные балки БФм1, БФм2, 
БФм7, БФм9, Бфм11, Бфм17...БФм20 
(армирование) 

44 

 

28
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Рм1

Изм. Кол. Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Формат А1

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

Резервуар Рм1 (опалубка).

Приямок ПРм2 (опалубка)

П 28

Н.контроль

ГИП

Проверил

Колюпанов

Порожняк

Макаренко

Порожняк

9035.1-5-КР4

08.23

08.23

08.23

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства. Блок водоподготовки .

Акционерное общество

 "Металлургический завод Балаково "

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства смотрите лист 22.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В 25, W8.

3. Под всеми железобетонными резервуарами предусмотреть бетонную подготовку из бетона класса В7.5

толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на 100мм больше, чем

размеры подошвы конструкций .

4. При приготовлении бетонной смеси добавить гидроизоляционную смесь Пенетрон Адмикс. Расход

Пенетрон Адмикс на 1м³ бетона составляет - 4 кг.

1

Изделие закладное

Рельс

Изделие закладное
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2100

Изм. Кол. Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Формат А1

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

Резервуар Рм1 (армирование).

Приямок ПРм2 (армирование)

П 29

Н.контроль

ГИП

Проверил

Колюпанов

Порожняк

Макаренко

Порожняк

9035.1-5-КР4

08.23

08.23

08.23

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства. Блок водоподготовки .

Акционерное общество

 "Металлургический завод Балаково "

1. Опалубочный чертеж резервуара Рм1 и приямка ПРм2 смотрите лист 28.

2. Неоговоренный шаг арматуры принят 200 мм.
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.
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л
а
с
о
в
а
н
о
:
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Изм. Кол. Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Формат А1

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

Приямок ПРм1

(опалубка и армирование)

П 30

Н.контроль

ГИП

Проверил

Колюпанов

Порожняк

Макаренко

Порожняк

9035.1-5-КР4

08.23

08.23

08.23

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства. Блок водоподготовки .

Акционерное общество

 "Металлургический завод Балаково"

В
з
а
м
.
 
и
н
в
.
N

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

И
н
в
.
N
 
п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о
:

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства смотрите лист 22.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В 25, W8.

3. Под всеми железобетонными конструкциями предусмотреть бетонную подготовку из бетона класса В7.5

толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на 100мм больше, чем

размеры подошвы конструкций .

4. При приготовлении бетонной смеси добавить гидроизоляционную смесь Пенетрон Адмикс. Расход

Пенетрон Адмикс на 1м³ бетона составляет - 4 кг.

5. Неоговоренный шаг арматуры принят 200 мм.
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Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 31

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм2 (опалубка).

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк
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В
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н
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п
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и
 
д
а
т
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И
н
в
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N
 
п
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д
л
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С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о
:

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства и спецификацию к ней смотрите листы 22-24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200. При приготовлении

бетонной смеси добавить гидроизоляционную смесь Пенетрон Адмикс. Расход Пенетрон Адмикс на 1м³

бетона составляет - 4 кг.

3. Под всеми железобетонными днищами резервуаров и приямков предусмотреть бетонную подготовку из

бетона класса В7.5 толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на

100мм больше, чем размеры подошвы конструкций .
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9035.1- 5 - КP4

Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 32

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм2(армирование)

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк

В
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и
н
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п
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и
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т
а
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н
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N
 
п
о
д
л
.

С
о
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л
а
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о
в
а
н
о
:

1. Опалубочный чертеж резервуара Рм2 смотрите лист 31.

2. Неоговоренный шаг арматуры принят 200 мм.
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Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 33

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм3. Приямок Прм3

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23
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:

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства и спецификацию к ней смотрите листы 22-24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200. При приготовлении

бетонной смеси добавить гидроизоляционную смесь Пенетрон Адмикс. Расход Пенетрон Адмикс на 1м³

бетона составляет - 4 кг.

3. Под всеми железобетонными днищами резервуаров и приямков предусмотреть бетонную подготовку из

бетона класса В7.5 толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на

100мм больше, чем размеры подошвы конструкций .
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Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 34

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм3. Приямок Прм3.

Сечения 1-1 - 3-3

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк

2
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деталь
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.

С
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н
о
:

1. Схемы расположения  элементов резервуара Рм3 и приямка Прм3 смотрите лист 33.
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Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 35

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм3(армирование). Приямок

Прм3(армирование)

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк

В
з
а
м
.
 
и
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П
о
д
п
.
 
и
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а
т
а

И
н
в
.
N
 
п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о
:

1. Опалубочные чертежи резервуара Рм3 и приямка Прм3 смотрите листы 33, 34.

2. Неоговоренный шаг арматуры принят 200 мм.
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Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 36

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм4

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк
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а

И
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N
 
п
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С
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:

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства и спецификацию к ней смотрите листы 22-24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200. При приготовлении

бетонной смеси добавить гидроизоляционную смесь Пенетрон Адмикс. Расход Пенетрон Адмикс на 1м³

бетона составляет - 4 кг.

3. Под всеми железобетонными днищами резервуаров и приямков предусмотреть бетонную подготовку из

бетона класса В7.5 толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на

100мм больше, чем размеры подошвы конструкций .
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Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 37

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм4. Сечения 1-1 - 2-2

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк

2

Закладная 

деталь

50

+5,150

150

Пенопласт

Подготовка

бетон кл. В7,5

Дюбель 4.5х60

шаг 300

Жгут гидроизоляционный 

"Пенебар" 23х17мм

20 20

18

Рм5

Рм4

Плита днища

монолитная      

Стена

монолитная      

Жгут гидроизоляционный 

"Пенебар" 23х17мм

Плита днища

монолитная      

Дюбель 4.5х60

шаг 300

Скоба крепежная

металлическая

Скоба крепежная

металлическая

Шов

бетонирования

Гидроизоляция

см.прим.п.5

Цем.-песч. 

р-р М200

Цем.-песч. 

р-р М200

Гидроизоляция

см.прим.п.5

2
5

25

Узел заделки технологических

отверстий в стенах  для установки

стальных шпилек , пропускаемых

через несъемные пластиковые

втулки ПВХ

2
0

0

Пенопласт

Плита

перекрытия

Узел устройства деформационного

шва в стене

400

20

400

Шпонка - однокомпонентный эластичный 

полиуретановый влагостойкий герметик

20

18

Рм5

Рм4

Стена

монолитная

Стена

монолитная

Гидроизоляция

см.прим.п.5

Узел устройства деформационного

шва в днище

"Пенекрит"

Несъемная пластиковая 

втулка ПВХ

Монтажная 

пена

Поверхность отв. обработать 

растворной смесью "Пенетрон"

-1,000

-1,600

6
0

0

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о
:

1. Схемы расположения  элементов резервуара Рм4 смотрите лист 36.
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9035.1- 5 - КP4

Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 38

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм4 (армирование).

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк

В
з
а
м
.
 
и
н
в
.
N

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

И
н
в
.
N
 
п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о
:

1. Опалубочные чертежи резервуара Рм4 смотрите листы 36, 37.

2. Неоговоренный шаг арматуры принят 200 мм.
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Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 39

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм5. Приямок Прм3

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк

Пенопласт

Подготовка

бетон кл. В7,5

Дюбель 4.5х60

шаг 300

Жгут гидроизоляционный 

"Пенебар" 23х17мм

20 20

22

Рм6

Рм5

Плита днища

монолитная      

Стена

монолитная      

Жгут гидроизоляционный 

"Пенебар" 23х17мм

Плита днища

монолитная      

Дюбель 4.5х60

шаг 300

Скоба крепежная

металлическая

Скоба крепежная

металлическая

Шов

бетонирования

Гидроизоляция

см.прим.п.5

Цем.-песч. 

р-р М200

Цем.-песч. 

р-р М200

Гидроизоляция

см.прим.п.5

2
5

25

Узел заделки технологических

отверстий в стенах  для установки

стальных шпилек , пропускаемых

через несъемные пластиковые

втулки ПВХ

2
0

0

Пенопласт

Плита

перекрытия

Узел устройства деформационного

шва в стене

400

20

400

Шпонка - однокомпонентный эластичный 

полиуретановый влагостойкий герметик

20

22

Рм6

Рм5

Стена

монолитная

Стена

монолитная

Гидроизоляция

см.прим.п.5

Узел устройства деформационного

шва в днище

"Пенекрит"

Несъемная пластиковая 

втулка ПВХ

Монтажная 

пена

Поверхность отв. обработать 

растворной смесью "Пенетрон"

-1,000

-1,600

6
0

0

В
з
а
м
.
 
и
н
в
.
N

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

И
н
в
.
N
 
п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о
:

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства и спецификацию к ней смотрите листы 22-24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200. При приготовлении

бетонной смеси добавить гидроизоляционную смесь Пенетрон Адмикс. Расход Пенетрон Адмикс на 1м³

бетона составляет - 4 кг.

3. Под всеми железобетонными днищами резервуаров и приямков предусмотреть бетонную подготовку из

бетона класса В7.5 толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на

100мм больше, чем размеры подошвы конструкций .
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Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 40

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм5. Примямок Прм3.

Сечения 1-1 - 3-3

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк

В
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.
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л
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С
о
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:

1. Схемы расположения  элементов резервуара Рм5 смотрите лист 39.
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Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 41

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм5 (армирование).

Приямок Прм3 (армирование)

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк

В
з
а
м
.
 
и
н
в
.
N

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

И
н
в
.
N
 
п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о
:

1. Опалубочные чертежи резервуара Рм5 и приямка Прм3 смотрите листы 39, 40.

2. Неоговоренный шаг арматуры принят 200 мм.
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Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 42

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм6

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк
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:

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства и спецификацию к ней смотрите листы 22-24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200. При приготовлении

бетонной смеси добавить гидроизоляционную смесь Пенетрон Адмикс. Расход Пенетрон Адмикс на 1м³

бетона составляет - 4 кг.

3. Под всеми железобетонными днищами резервуаров и приямков предусмотреть бетонную подготовку из

бетона класса В7.5 толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на

100мм больше, чем размеры подошвы конструкций .
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 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 43

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм 6. Разрезы 1-1, 2-2 ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк
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:

1. Схемы расположения  элементов резервуара Рм6 смотрите лист 42.
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Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 44

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм6 (армирование)

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк

В
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м
.
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.
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о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

И
н
в
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п
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С
о
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а
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о
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н
о
:

1. Опалубочные чертежи резервуара Рм6 смотрите листы 42, 43.

2. Неоговоренный шаг арматуры принят 200 мм.
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Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 45

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм7. Приямок Прм4

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23
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1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства и спецификацию к ней смотрите листы 22-24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200. При приготовлении

бетонной смеси добавить гидроизоляционную смесь Пенетрон Адмикс. Расход Пенетрон Адмикс на 1м³

бетона составляет - 4 кг.

3. Под всеми железобетонными днищами резервуаров и приямков предусмотреть бетонную подготовку из

бетона класса В7.5 толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на

100мм больше, чем размеры подошвы конструкций .
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 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 46

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм7. Приямок Прм4.

Сечения 1-1 - 3-3

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк

В
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:

1. Схемы расположения  элементов резервуара Рм7 и приямка Прм4 смотрите лист 45.
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1. Опалубочные чертежи резервуара Рм7 и приямка Прм4 смотрите листы 45, 46.

2. Неоговоренный шаг арматуры принят 200 мм.
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Комплекс электросталеплавильного

производства. Блок водоподготовки .

Акционерное общество

 "Металлургический завод Балаково "

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства и спецификацию к ней смотрите листы 22-24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200 с добавлением в бетонную

смесь гидроизоляционной смеси Пенетрон Адмик .  Расход Пенетрон Адмикс на 1м³ бетона составляет - 4 кг.
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размеры плиты днища.
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Резервуары Рм8, Рм9, Рм10

(Армирование)
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Акционерное общество

 "Металлургический завод Балаково "

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства. Блок водоподготовки .

1. Опалубочный чертеж резервуара Рм8 и приямка ПРм5 смотрите лист 47. Опалубочные чертежи

резервуаров Рм9, Рм10 смотрите листы 49, 50.

2. Неоговоренный шаг арматуры принят 200мм.

3. Разрезы 1-1...3-3 замаркированы на листах 47, 49, 50.
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Изм. Кол. Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Формат А1

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

Резервуары Рм9, Рм10 (опалубка).

Приямки ПРм6, ПРм7 (опалубка).

Разрез 1 - 1

П 49

Н.контроль

ГИП

Проверил

Колюпанов

Порожняк

Макаренко

Порожняк

9035.1-5-КР4

08.23

Акционерное общество

 "Металлургический завод Балаково "

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства. Блок водоподготовки .

1

250

+0,250

Изделие

закладное

+5,000

3
0

0

2

Изделие

закладное

150

+5,300

2
5

25

Узел заделки технологических

отверстий в стенах  для установки

стальных шпилек , пропускаемых

через несъемные пластиковые

втулки ПВХ

"Пенекрит"

Монтажная

пена

Несъемная пластиковая

втулка ПВХ

Поверхность отверстия обработать

растворной смесью "Пенетрон"

08.23

08.23

08.23

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства смотрите лист 24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200 с добавлением в бетонную

смесь гидроизоляционной смеси Пенетрон Адмик .  Расход Пенетрон Адмикс на 1м³ бетона составляет - 4 кг.

3. Под плитой днища резервуара и приямка предусмотреть бетонную подготовку из бетона класса В7.5

толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на 100мм больше, чем

размеры плиты днища.

4. Армирование резервуаров Рм9, Рм10 и приямков ПРм5, ПРм6 смотрите лист 48.
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Изм. Кол. Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Формат А1

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

П 50

Н.контроль

ГИП

Проверил

Колюпанов

Порожняк

Макаренко

Порожняк

9035.1-5-КР4

08.23

Акционерное общество

 "Металлургический завод Балаково "

Резервуары Рм9, Рм10 (опалубка).

Разрез 2 - 2

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки .

Пенопласт
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0
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Подготовка

бетон кл. В7,5

Узел устройства деформационного

шва в днище

Шов

 бетонирования
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+5,000

Стена

монолитная

08.23

08.23

08.23

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства смотрите лист 24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200 с добавлением в бетонную

смесь гидроизоляционной смеси Пенетрон Адмик .  Расход Пенетрон Адмикс на 1м³ бетона составляет - 4 кг.

3. Под плитой днища резервуаров и приямка предусмотреть бетонную подготовку из бетона класса В7.5

толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на 100мм больше, чем

размеры плиты днища.

4. Армирование Рм9, Рм10 и ПРм6, ПРм7 смотрите лист 48.
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Резервуары  Рм11, Рм12, Рм13. Приямок ПРм7
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Изм. Кол. Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Формат А1

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 Схема расположения элементов на отм .

-1,350; -0,650; -0,500; +0,250

П 51

Н.контроль

ГИП

Проверил

Колюпанов

Порожняк

Макаренко

Порожняк

9035.1-5-КР4

08.23

Акционерное общество

 "Металлургический завод Балаково"

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства. Блок водоподготовки .

08.23

08.23

08.23

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства смотрите лист 24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200 с добавлением в бетонную

смесь гидроизоляционной смеси Пенетрон Адмик.  Расход Пенетрон Адмикс на 1м³ бетона составляет - 4 кг.

3. Под плитой днища резервуаров и приямка предусмотреть бетонную подготовку из бетона класса В7.5

толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на 100мм больше, чем

размеры плиты днища.

4. Армирование Рм11, Рм12, Рм13 смотрите лист 53. Армирование приямка ПРм7 смотрите лист 54.
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ПРм5

Изм. Кол. Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Формат А1

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

П 52

Н.контроль

ГИП

Проверил

Колюпанов

Порожняк

Макаренко

Порожняк

9035.1-5-КР4

Акционерное общество

 "Металлургический завод Балаково "

+5,000
3

0
0

2

Изделие

закладное

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства. Блок водоподготовки .

1

250

+0,250

Изделие

закладное

150

+5,300

08.23

08.23

08.23

08.23

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства смотрите лист 24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200 с добавлением в бетонную

смесь гидроизоляционной смеси Пенетрон Адмик .  Расход Пенетрон Адмикс на 1м³ бетона составляет - 4 кг.

3. Под плитой днища резервуаров и приямка предусмотреть бетонную подготовку из бетона класса В7.5

толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на 100мм больше, чем

размеры плиты днища.

4. Армирование Рм11, Рм12, Рм13 смотрите лист 53. Армирование приямка ПРм7 смотрите лист 54.
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Изм. Кол. Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Формат А1

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

Резервуары Рм11, Рм12, Рм13 (опалубка).

Разрезы 2-2, 3-3

П 53

Н.контроль

ГИП

Проверил

Колюпанов

Порожняк

Макаренко

Порожняк

9035.1-5-КР4

08.23

Акционерное общество

 "Металлургический завод Балаково"

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства. Блок водоподготовки .

Пенопласт

6
0

0

Подготовка

бетон кл. В7,5

Узел устройства деформационного

шва в днище

Шов

 бетонирования

Стена

монолитная

Скоба крепежная

жестяная

Жгут гидроизоляционный

"Пенебар" 23х17

Дюбель 4.5х60

шаг 300
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раствор М200

Плита днища
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шаг 300
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жестяная

Жгут гидроизоляционный

"Пенебар" 23х17

Цементно-песчаный

раствор М200

-1,100

-0,500

3

400

50

400

2
0
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Пенопласт

Плита

перекрытия

Узел устройства деформационного

шва в стене

400

50

400

4

+5,000

Стена

монолитная

2
5

25

Узел заделки технологических отверстий в стенах

для установки стальных шпилек , пропускаемых

через несъемные пластиковые втулки ПВХ

"Пенекрит"

Монтажная

пена

Несъемная пластиковая

втулка ПВХ

Поверхность отверстия обработать

растворной смесью "Пенетрон"

08.23

08.23

08.23

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства смотрите лист 24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200 с добавлением в бетонную

смесь гидроизоляционной смеси Пенетрон Адмик.  Расход Пенетрон Адмикс на 1м³ бетона составляет - 4 кг.

3. Под плитой днища резервуаров и приямка предусмотреть бетонную подготовку из бетона класса В7.5

толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на 100мм больше, чем

размеры плиты днища.

4. Армирование Рм11, Рм12, Рм13 смотрите лист 53. Армирование приямка ПРм7 смотрите лист 54.

5. Разрезы замаркированы на листах 51, 52.
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Изм. Кол. Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Формат А1

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

П 54

Н.контроль

ГИП

Проверил

Колюпанов

Порожняк

Макаренко

Порожняк

9035.1-5-КР4

Акционерное общество

 "Металлургический завод Балаково "

Резервуары  Рм11, Рм12, Рм13,

приямок ПРм7 (армирование)

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства. Блок водоподготовки .

1. Опалубочные чертежи резервуаров Рм11,Рм12, Рм13 и приямка ПРм7 смотрите листы 51, 52, 53.

2. Неоговоренный шаг арматуры принят 200мм.

3. Разрезы 1-1, 2-2 замаркированы на листах 51, 52.
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08.23
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Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 55

 Н. контр. Порожняк

08.23

Резервуар Рм14 (опалубка, армирование)

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 ГИП Колюпанов 08.23

Макаренко

Порожняк
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1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства и спецификацию к ней смотрите листы 22-24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8. При приготовлении бетонной

смеси добавить гидроизоляционную смесь Пенетрон Адмикс. Расход Пенетрон Адмикс на 1м³ бетона

составляет - 4 кг.

3. Под всеми железобетонными днищами резервуаров и приямков предусмотреть бетонную подготовку из

бетона класса В7.5 толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на

100мм больше, чем размеры подошвы конструкций .
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Резервуар Рм15. Приямок ПРм8.
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Изм. Кол. Лист
Nдок. Подп. Дата
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Лист Листов

Формат А1х1,25  (1051х594)

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

Резервуар Рм15. Приямок ПРм8

(опалубка)

П 56

Н.контроль

ГИП

Проверил

Колюпанов

Порожняк

Макаренко

Порожняк

9035.1-5-КР4

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства. Блок водоподготовки

Акционерное общество

 "Металлургический завод Балаково "
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Узел заделки технологических

отверстий в стенах  для установки
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через несъемные пластиковые

втулки ПВХ

"Пенекрит"
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+5,000

08.23

08.23

08.23

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства смотрите лист 23.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200 с добавлением в бетонную

смесь гидроизоляционной смеси Пенетрон Адмик .  Расход Пенетрон Адмикс на 1м³ бетона составляет - 4 кг.

3. Под плитой днища резервуара и приямка предусмотреть бетонную подготовку из бетона класса В7.5

толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на 100мм больше, чем

размеры плиты днища.

4. Армирование резервуара Рм15 и приямка ПРм8 смотрите лист 57.
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Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Формат А1

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

Резервуары Рм15, Рм16, Рм17

(армирование)

П 57

Н.контроль

ГИП

Проверил

Колюпанов

Порожняк

Макаренко

Порожняк

9035.1-5-КР4

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства. Блок водоподготовки

Акционерное общество

 "Металлургический завод Балаково "

300

08.23

08.23

08.23

08.23

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства смотрите лист 23.

2. Опалубочный чертеж резервуара Рм15 смотрите лист 56. Опалубочный чертеж резервуаров Рм16, Рм17

смотрите листы 58, 59.

3. Разрезы 1-1, 2-2 замаркированы на листах 56, 58, 59.

4. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200 с добавлением в бетонную

смесь гидроизоляционной смеси Пенетрон Адмик .  Расход Пенетрон Адмикс на 1м³ бетона составляет - 4 кг.

5. Под плитой днища резервуара и приямков предусмотреть бетонную подготовку из бетона класса В7.5

толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на 100мм больше, чем

размеры плиты днища.

4. Неоговоренный шаг арматуры принят 200мм.
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Изм. Кол. Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Формат А1

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

Резервуары Рм16, Рм17 (опалубка).

Приямок ПРм9 (опалубка)

П 58

Н.контроль

ГИП

Проверил

Колюпанов

Порожняк

Макаренко

Порожняк

9035.1-5-КР4

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства. Блок водоподготовки

Акционерное общество

 "Металлургический завод Балаково "

08.23

08.23

08.23

1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства смотрите лист 23.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200 с добавлением в бетонную

смесь гидроизоляционной смеси Пенетрон Адмик .  Расход Пенетрон Адмикс на 1м³ бетона составляет - 4 кг.

3. Под плитой днища резервуара и приямка предусмотреть бетонную подготовку из бетона класса В7.5

толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на 100мм больше, чем

размеры плиты днища.

4. Армирование резервуара Рм16, Рм16 и приямка ПРм9 смотрите лист 57.
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1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства смотрите лист 23.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25, W8, F200 с добавлением в бетонную

смесь гидроизоляционной смеси Пенетрон Адмик .  Расход Пенетрон Адмикс на 1м³ бетона составляет - 4 кг.

3. Под плитой днища резервуара и приямка предусмотреть бетонную подготовку из бетона класса В7.5

толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на 100мм больше, чем

размеры плиты днища.

4. Разрезы 1-1, 2-2 замаркированы на листе 58.

5. Армирование резервуара Рм16, Рм16 и приямка ПРм9 смотрите лист 57.
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1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства и спецификацию к ней смотрите листы 22-24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В 25, W6.

3. Под всеми фундаментами и днищами каналов предусмотреть бетонную подготовку из бетона класса

В7.5 толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на 100мм больше,

чем размеры подошвы конструкций .

42



75

1125 1125100 100

 2 - 2

4
0

2
0

200 75

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

200

7
0

0
1

0
0

-1,500

+0,200 для Фом3

+0,390 для Фом3

8
9

0
1

0
0

д
л
я
 
Ф
О
м
3
,
 
Ф
О
м
5
,
 

Ф
О
м
7
,
 
Ф
О
м
8
,
 
Ф
О
м
9

1050 1050100 100

900 900100 100

1000 1000100 100

для ФОм3,ФОм4

для ФОм5,ФОм8

для ФОм7

для ФОм9

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

2
2

5
0

2
1

0
0

1150

1200

7
5

2
0

0
7

5

7520075

 ФОм 7, ФОм8, ФОм9

2
0

0

д
л
я
 
Ф
О
м
3
,
Ф
О
м
4

д
л
я
 
Ф
О
м
5
,
Ф
О
м
8

Ø12

А550CК

Ø12

А550CК

1 1

2

2

 ФОм 3, ФОм4, ФОм5

575 575

1
1

2
5

1
1

2
5

600 600

500 500

для ФОм4,ФОм8, ФОм9

для ФОм3,ФОм5

для ФОм7

200

для ФОм4,ФОм8, ФОм9

для ФОм3,ФОм5

для ФОм71000

1
0

5
0

1
0

5
0

9
0

0
9

0
0

1
8

0
0

д
л
я
 
Ф
О
м
7

2
0

0
0

д
л
я
 
Ф
О
м
9

1
0

0
0

1
0

0
0

д
л
я
 
Ф
О
м
3
,
Ф
О
м
4

д
л
я
 
Ф
О
м
5
,
Ф
О
м
8

д
л
я
 
Ф
О
м
7

д
л
я
 
Ф
О
м
9

4
0

2
0

7
0

0
1

0
0

575100 100

 1 - 1

-1,500

+0,200 для Фом3

+0,390 для Фом3

575

75

Ø12

А550СК

20075

д
л
я
 
Ф
О
м
3

Ø12

А550СК

600100 100600

500100 100500

для ФОм4,ФОм8, ФОм9

для ФОм3,ФОм5

для ФОм7

8
9

0
1

0
0

д
л
я
 
Ф
О
м
3
,
 
Ф
О
м
5
,
 

Ф
О
м
7
,
 
Ф
О
м
8
,
 
Ф
О
м
9

200

Ø12

А550СК

1250 1250100 100

4
0

2
0

7
0

0
1

0
0

-0,500

+0,200 для ФОм6

+0.100 для ФОм14

20075 75

1275 1275100 100 для ФОм14

для ФОм6

6
0

0
1

0
0

 3 - 3

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

д
л
я
 
Ф
О
м
6

д
л
я
 
Ф
О
м
1
4

200200 200

Ø12

А500С

Ø12

А500С

2500

2550

1
3

0
0

7
5

7
5

20075

2
0

0

75200

2
0

0

1
2

7
0

6
5

0
6

5
0

6
3

5
6

3
5

1250 1250

1275 1275

для ФОм14

для ФОм6

для ФОм14

для ФОм6

д
л
я
 
Ф
О
м
1
4

д
л
я
 
Ф
О
м
6

д
л
я
 
Ф
О
м
6

д
л
я
 
Ф
О
м
1
4

 ФОм 6, ФОм14

Ø12

А550CК

Ø12

А550CК

3 3

4

4

650 650100 100

4
0

2
0

Ø12

А550СК

 4 - 4

635 635100 100

Ø12

А550СК

для ФОм14

для ФОм6

75

Ø12

А550СК

20075 200

7
0

0
1

0
0

-0,500

+0,200 для ФОм6

+0.100 для ФОм14

6
0

0
1

0
0

д
л
я
 
Ф
О
м
6

д
л
я
 
Ф
О
м
1
4

 ФОм 10, ФОм15

1270

3
6

1
0

7
5

7
5

20075 75

1
8

0
5

4
6

1
0

2
3

0
5

1
8

0
5

2
3

0
5

2
0

0
2

0
0

2
0

0
2

0
0

200

635 635для ФОм10, ФОм13

д
л
я
 
Ф
О
м
1
3

д
л
я
 
Ф
О
м
1
0

для ФОм10, ФОм13

д
л
я
 
Ф
О
м
1
0

д
л
я
 
Ф
О
м
1
3

1070 для ФОм15

3
0

3
0

д
л
я
 
Ф
О
м
1
5

535 535для ФОм15

1
5

1
5

1
5

1
5

д
л
я
 
Ф
О
м
1
5

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

5 5

6

6

635 635100 100

4
0

2
0

6
0

0
1

0
0

-0,500

+0,100

20075 200 75

для ФОм10, ФОм13

для ФОм15535 535100 100

 5 - 5

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

1805 1805

2305

4
0

2
0

6
0

0
1

0
0

-0,500

+0,100

20075 75

2305

1515

100 100

1515

100 100

100 100

для ФОм10

для ФОм13

для ФОм15

200 200200

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

 6 - 6

 ФОм 12

560 560

1120

3
3

0
3

3
0

6
6

0

7
5

2
0

0

20075

7
5

2
0

0

200 75

10

10

9 9

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

 ФОм 11

250 250

500

2
0

0
0

7
5

2
0

0
7

5

175х275

2
0

0

75

1
0

0
0

1
0

0
0

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

8

8

7 7

250 250

500100 100

4
0

2
0

6
0

0
1

0
0

-0,500

+0,100

200х275 50

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

 7 - 7

1000 1000

2000100 100

4
0

2
0

6
0

0
1

0
0

-0,500

+0,100

200х4=80075 125х2 200х4=800 75

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

 8 - 8

560 560

1120100 100

4
0

2
0

7
0

0
1

0
0

-0,500

+0,200

200х275 170 200х2 75

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

 9 - 9

330 330

660100 100

4
0

2
0

7
0

0
1

0
0

-0,500

+0,200

20075

110

200 75

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

 10 - 10

 ФОм 2

550 550

1100

7
0

0
7

0
0

1
4

0
0

7
5

2
0

0
х
3

200х275

5
0

7
5

2
0

0
х
3

150 200х2 75

Ø12

А550CК

Ø12

А550CК12

12

11 11

550 550

1100100 100

4
0

2
0

7
0

0
1

0
0

-0,500

+0,200

200х275 150 200х2 75

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

 11- 11

700 700

1400100 100

4
0

2
0

7
0

0
1

0
0

-0,500

+0,200

75 200х3 75

 12 - 12

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

Ø12

А550СК

200х3 50

Бетон В7.5

1
0
0

4
0
0

5
0
0

100 100

Лм 2

(армирование)

40 40

4
0

2
0
0

1
2
0

3
0

5
0

50

450

50175х2

Бетон В7.5

Ø10

А550CК

1
0
0

4
0
0

5
0
0

100 100

Лм 3

(армирование)

40 40

4
0

2
0
0

1
2
0

3
0

5
0

50

400

50150х2

Бетон В7.5

Ø10

А550CК

1
0
0

4
0
0

5
0
0

100 100

Лм 1

(армирование)

40 40

4
0

2
0
0

1
2
0

3
0

5
0

50

500

50200х2

Бетон В7.5

Ø10

А550CК

1
0
0

4
0
0

5
0
0

100 100

Лм 4

(армирование)

40 40

4
0

2
0
0

1
2
0

3
0

5
0

50

600

50200

Бетон В7.5

Ø10

А550CК

200

100

9035.1- 5 - КP4

Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково"

Изм.
Кол.

Лист

N док. Подпись Дата

 Разраб.

08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс электросталеплавильного

производства.  Блок водоподготовки

Стадия
Лист Листов

Проверил

08.23

П 61

Фундаменты оборудования ФОм2-

ФОм15. Лотки Лм1-Лм4

ООО «Институт

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

 Н. контр.

08.23

 ГИП 08.23

Колюпанов

Порожняк

Макаренко

Порожняк
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1. Схему расположения конструкций подземного хозяйства и спецификацию к ней смотрите листы 22-24.

2. Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В 25, W6.

3. Под всеми фундаментами и днищами лотков предусмотреть бетонную подготовку из бетона класса В7.5

толщиной 100мм. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на 100мм больше, чем

размеры подошвы конструкций .
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«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»
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подлежит 
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передаче другим 

организациям и лицам 

без согласования с 

ООО "Институт 

Формат A1

Листов

производства. Блок водоподготовки

Порожняк

Колюпанов

Комплекс электросталеплавильного

Порожняк 08.23

Н. контр.

Изм.

Разраб.

ГИП

Проверил

Лист
08.23

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Стадия

Лист

9035.1-5-КР4

Макаренко

Подп.

П 62

Фундаментные балки БФм1, БФм2, БФм7,

08.23

08.23

Постоянная нагрузка от стен в осях "А-В", "35-37"

Постоянная нагрузка от собственного веса в осях "А-В", "35-37"

Результирующий момент My в осях "А-В", "35-37" Результирующая поперечная сила Qz в осях "А-В", "35-37"

4880

1640 1640

q=3.84 т/мq=3.84 т/м

Расчетная схема ФБм19

1. Схему расположения элементов подземного хозяйства в осях "29-47", "А-И" см. лист 24.

2. Монолитные железобетонные конструкции выполнять из бетона класса В 25, W6, F150.
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	Ведомость документов графической части 
	Блок водоподготовки
	9035.1-5-КР4 л.28 Резервуар Рм1 (опалубка).  Приямок ПРм2 (опалубка)  
	9035.1-5-КР4 л.29 Резервуар Рм1 (армирование).  Приямок ПРм2 (армирование)  
	9035.1-5-КР4 л.30 Приямок ПРм1  (опалубка и армирование)   
	9035.1-5-КР4 л.31 Резервуар Рм2 (опалубка)
	9035.1-5-КР4 л.32 Резервуар Рм2(армирование)
	9035.1-5-КР4 л.33 Резервуар Рм3. Приямок Прм3
	9035.1-5-КР4 л.34 Резервуар Рм3. Приямок Прм3. Сечения 1-1 - 3-3
	9035.1-5-КР4 л.35 Резервуар Рм3(армирование).   Приямок Прм3(армирование)  
	9035.1-5-КР4 л.36 Резервуар Рм4
	9035.1-5-КР4 л.37 Резервуар Рм4. Сечения 1-1 - 2-2
	9035.1-5-КР4 л.38 Резервуар Рм4 (армирование)
	9035.1-5-КР4 л.39 Резервуар Рм5. Приямок Прм3
	9035.1-5-КР4 л.40 Резервуар Рм5. Примямок Прм3. Сечения 1-1 - 3-3  
	9035.1-5-КР4 л.41 Резервуар Рм5 (армирование). Приямок Прм3 (армирование)  
	9035.1-5-КР4 л.42 Резервуар Рм6
	9035.1-5-КР4 л.43 Резервуар Рм6. Разрезы 1-1, 2-2
	9035.1-5-КР4 л.44 Резервуар Рм6 (армирование)
	9035.1-5-КР4 л.45 Резервуар Рм7. Приямок Прм4
	9035.1-5-КР4 л.46 Резервуар Рм7. Приямок Прм4. Сечения 1-1 - 3-3
	9035.1-5-КР4 л.46.1 Резервуар Рм7 (армирование).  Приямок Прм4(армирование)  
	9035.1-5-КР4 л.47 Резервуар Рм8 (опалубка).  Приямок ПРм5 (опалубка)  
	9035.1-5-КР4 л.48 Резервуары Рм8, Рм9, Рм10  (Армирование)  
	9035.1-5-КР4 л.49 Резервуары Рм9, Рм10 (опалубка).  Приямки ПРм6, ПРм7 (опалубка).  Разрез 1 - 1  
	9035.1-5-КР4 л.50 Резервуары Рм9, Рм10 (опалубка).  Разрез 2 - 2  
	9035.1-5-КР4 л.51 Резервуары  Рм11, Рм12, Рм13. Приямок ПРм5.Схема расположения элементов   на отм. -1,350; -0,650; -0,500; +0,250  
	9035.1-5-КР4 л.52 Резервуары  Рм11, Рм12, Рм13  Схема расположения элементов на отм. +5,000; +5,150; +5,400; +5,660. Разрез 1-1  
	9035.1-5-КР4 л.53 Резервуары Рм11, Рм12, Рм13 (опалубка).  Разрезы 2-2, 3-3  
	9035.1-5-КР4 л.54 Резервуары  Рм11, Рм12, Рм13,   приямок ПРм7 (армирование)  
	9035.1-5-КР4 л.55 Резервуар Рм14 (опалубка, армирование)
	9035.1-5-КР4 л.56 Резервуар Рм15. Приямок ПРм8 (опалубка)
	9035.1-5-КР4 л.57 Резервуары Рм15, Рм16, Рм17  (армирование)  
	9035.1-5-КР4 л.58 Резервуары Рм16, Рм17 (опалубка).  Приямок ПРм9 (опалубка)  
	9035.1-5-КР4 л.59 Резервуары Рм16, Рм17 (опалубка).  Приямок ПРм9 (опалубка).  Разрезы 1 - 1, 2 - 2  
	9035.1-5-КР4 л.60 Фундаменты ФОм1. Каналы Клм1-Клм5
	9035.1-5-КР4 л.61 Фундаменты оборудования ФОм2- ФОм15. Лотки Лм1-Лм4
	9035.1-5-КР4 л.62 Фундаментные балки БФм1, БФм2, БФм7, БФм9, Бфм11, Бфм17...БФм20 (армирование)



